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P MUNICIPIO DE COLON, QRO.
coLon SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS w

| CONCENTRADO DE CONTRATO DE OBRA -

TIPO DE CONTRATO:
A _PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

NOMBRE DESCRIPCION Y UBICACION DE LA OBRA

“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE DE ACCESO 2a. ETAPA,
SAN JOSE LA PENUELA, COLON, QRO.”
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DATOS DEL CONTRATISTA

CALLE LAZARO CARDENAS Ne. 30, COL. CENTRO, CADEREYTA,
URDA PROVECTOS ¥ CONSTRUCCIONES S.A. DE CV. C.P. 76500 QUERETARO, ORO.

Nombre y Denominacion Social Domicilio

113 UPYoso1292990

No. de Registro al Padron de Confratistas Municipal Registro Federal de Contribuyenies

CONTRATO

MCQ-SOP-PID-AD-01-0-2016 29 de enero de 2016 28 de enero de 2016 ADJUDICACION DIRECTA
No. de Contrato Fecha de Contratacion Fecha de Adjudicacion Modaliciad de Adjudicacion

$§ 492,765.85 § 7884254 $ 571,608.39

Importe del Contrato sin IVA IVA del Contrato (16%) Importe Total del Contrato

ORIGEN DE LOS RECURSOS

Programa de Inversién Directa 100 0 0

% Municipal % Estatal % Federal

Fuente de los recursos Estru Financiera

N/A Sesion Extraordinaria de Cabildo No. 019 22 de enero de 2016

Convenio Acta Sesién de Cabildo Fecha Sesién de Cabildo

GARANTIA

285,804.19 $ 57,160.84 $ 57,160.84

50% de Anticipo 10% de Cumplimiento 10% de Calidad (Vicios Ocultos)

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

1 de febrero d? 2016 1 de marzo de 2016 30 DIAS
Fecha de Termino Plazo de Ejecucion
Py
Do d sho AL
Lo o S
C. ALEJANDRQ OCHOA VALENCIA ING. ISIDRO MAR RUBIO
PRESIDENTE MUNICIPAL SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

\
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URIEL DARIO HERNANDEZ RIVERA
REPRESENTANTE LEGAL DE
URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A DE C.V.




SECRETARIA OBRAS PUBLICAS
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO NO. MCQ-SOP-PID-AD-01-0-2016

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QRO., REPRESENTADA EN ESTE
ACTO POR EL C. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA Y EL DR. JOSE EDUARDO PONCE
RAMIREZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO MUNICIPAL DEL H.
AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, CON LA PARTICIPACION DEL ING. ISIDRO MAR RUBIO,
LIC. DANIEL LOPEZ CASTILLO Y C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ, SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIO DE FINANZAS__
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA "EL MUNICIPIO”, ¥
POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. URIEL DARIO HERNANDEZ RIVERA, A QUIEN EN \
LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA”, Y A QUIENES DE MAN
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I. DE “EL MUNICIPIO” QUE: %/

.1 El Municipio de Colén, es un drgano de Gobiemo libre y auténomo, con la personalidad juridica y
patrimonio propio, que corresponde teritoriaimente al Estado de Querétaro, investido de las
atribuciones que le confieren el articulo 115 fraccion Il de la Constitucion Politica de los Estados
T Unidos Mexicanos, el articulo 17 Titulo Quinto y 35 de la Constitucién Politica del Estado de

ﬂ Querétaro, Articulo 3 de la Ley Orgéanica Municipal del Estado de Querétaro y 25 fraccion | del Cédigo
Civil vigente para el Estado de Queretaro y demas disposiciones aplicables.

.2 Que dentro de sus finalidades se encuentra, formular, aprobar y administrar la zonificacién y
planes de Desarrollo Urbano Municipal, asi como ejecutar por si o0 a través de concesiones y
convenios con particulares las obras necesarias en beneficio del Municipio, tal como indica en el

articulo 15 de la Ley General de Asentamientos Humanos. \\

1.3 Que se encuentra debidamente representado por los servidores publicos mencionados en el
proemio del presente contrato, mismos que cuentan con las facultades plenas para celebrar el
presente contrato, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 31 fraccién VIII, 33 fraccién VIl y
47 fraccion V de Ia ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, y en términos del acuerdo
emitido en Sesidn Extraordinaria de Cabildo celebrada el dia 07 de octubre de afio 2015, con nimero
de acta 003, en la que se autorizé al presidente municipal, para suscribir contratos, convenios y
demas actos juridicos que se requieran para la eficaz atencion de los servicios municipales.

1.4 Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones, el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1, Colonia Centro, Colon, Qro., Cédigo postal 76270, mismo que sefala para los
fines y efectos legales de este contrato. Que su Registro Federal de Contribuyentes es
MCQ850101BPA.

FPLAZA HEROES DE LA REVOLUCION No.1 COL. CENTRO, COLON. ORO.

C.P. 76270 TELEFONOS. (419) 2.22.01.08 - 2.92 . 00.61 2.92.02.34
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Il. DECLARA “LA CONTRATISTA” QUE:

II.1. Es una persona moral constituida conforme a las leyes mexicanas, segun consta en el
instrumento publico consistente en Escritura Publica No. 24370 de fecha 29 de Enero de 2008,
inscrito en el Registro Publico de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de Querétaro, Qro., bajo
folio mercantil No. 2236-3, de fecha 31 de Marzo de 2008, y cuenta con clave de Registro Federal
de Contribuyentes UPY080129990 y se encuentra legalmente representada en este acto por el C.
URIEL DARIO HERNANDEZ RIVERA, quien tiene facultades bastantes, para -:eoQtraer
obligaciones en su nombre y representacién, como lo acredita con la misma escritura, asi mismo-gl
domicilio  particular del representante Legal conforme a credencial de elector No.
IDMEX1297445482<<

02450307751577306309H2512314MEX<03<<03162<3HERNANDEZ<RIVERA<<URIEL<DARIO< es
LA ESTACION S/N, LA ESTACION C.P. 76496 MUNICIPIO DE PENAMILLER, QRO. )

Il.2. Sefiala como domicilio para oir y recibir notificaciones, para los fines y efectos legales de este
w contrato, el ubicado en CALLLE LAZARO CARDENAS No. 30, COL. CENTRO, CADEREYTA, C.P.
76500 QUERETARO, QRO.

I.3. Tiene capacidad juridica para contratar y reunir las condiciones técnicas y economicas para
obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato; cuenta ademas con la tecnologia,
organizacién y mano de obra especializada para ello, asimismo tiene los elementos propios
suficientes para cumplir las obligaciones que deriven de las relaciones con sus trabajadores.

para las Dependencias y Entidades de la Administracién Publica contenidas en la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, el contenido del catalogo de conceptos y programa de ejecucion,
que debidamente firmados por “LAS PARTES” integran el presente contrato, asi como la
normatividad que regula la ejecucién de los servicios.

I.5. Conoce fisicamente el lugar en el que se llevaran a cabo los trabajos objeto material de este
contrato, y que el presente lo suscribe habiendo tomado en cuenta las condiciones climatolégicas,
topogréficas y geologicas de la regién, por lo que en ningin caso podrd argumentar su
desconocimiento ni servird para aducir justificacion por incumplimiento del contrato o para solicitar
bonificaciones a los precios consignados en la proposicién.

IL.4. Conoce y acepta el contenido y los requisitos para la contratacién y ejecucién de la obra publica %
t

lll. DE “LAS PARTES”.

i1 A fin de atender una necesidad de orden publico en el Municipio de Colén, Qro., se requiere
llevar a cabo los trabajos motivo de este contrato y que fueron aprobados en Sesion Extraordinaria de
Cabildo de fecha 22 de Enero de 2016 segun consta en acta No. 019, para la obra denominada P
“CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE DE ACCESO 2a. ETAPA, SAN ﬂz{/f’
JOSE LA PENUELA, COLON, QRO.”, correspondiente al Programa de Inversién Directa 2016.

_
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.2 La celebracidn del presente contrato es resultado del proceso de contratacion por la modalidad
de Adjudicacion Directa, que contemplan los numerales 31 fraccion | y 33 de la Ley de Obra Plblica
del Estado de Querétaro.

lll.3 En virtud de lo anterior, la documentacion generada correspondiente a dicho procedimiento de
contratacion forma parte integrante del presente contrato y se agrega como anexo al mismo.

En atencidn a las declaraciones que preceden, “LAS PARTES” de comun acuerdo sujetan el

presente contrato a las siguientes: B

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO. “LA CONTRATISTA” se obliga a la realizacion de la ob
publica denominada: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CON MORTERO EN CALLE DE
ACCESO 2a. ETAPA, SAN JOSE LA PENUELA, COLON, QRO.”, la cual sera gjecutada en los
plazos previstos en la clausula tercera del presente contrato, en el lugar ubicado en Calle de
acceso, San José la Pefiuela, Colén, Qro., cuya descripcion pormenorizada se establece en los
términos de referencia, catdlogo de conceptos y programa calendarizado de obra, acatando para
ello lo establecido por la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro, asi como los lineamientos y \
la bitacora de obra que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertadas por %/
“LAS PARTES” en el presente instrumento, mismos que se tienen por reproducidos como si a la

letra se insertasen.
“*q@

Asi mismo en términos del presente contrato, “LA CONTRATISTA” se obliga a ejecutarlos hasta su
total terminacién y puesta en operacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en la declaracion 1.4 de este contrato y por la bitacora,
que registra el cumplimiento de los derechos y obligaciones concertados por “LAS PARTES” en el
presente instrumento, mismos gue se tienen por reproducidos como parte integrante del mismo.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. El monto del presente contrato lo es por la cantidad de
$492,765.85 (Cuatrocientos noventa y dos mil setecientos sesenta y cinco pesos 85/100 M.N.),
mas el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) que es del 16% (dieciséis por ciento), e importa la
cantidad de $78,842.54 (Setenta y ocho mil ochocientos cuarenta y dos pesos 54/100 M.N.),
resultando que el monto total asciende a la cantidad $571,608.39 (Quinientos setenta y un mil
seiscientos ocho pesos 39/100 M.N.).

TERCERA. PLAZO PARA EJECUCION DE OBRA. “LA CONTRATISTA” realizaré los trabajos en
un plazo de 30 dias naturales, iniciando el dia 01 de Febrero 2016, y a terminarla el dia 01 de Marzo i
de 2016, de conformidad con el programa calendarizado de obra, que forma parte integral det’ ~

presente confrato.

PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION No.1 COL. CENTRO, COLON, QRO.
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CUARTA. ANTICIPO. De conformidad con el articulo 54 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, para que “LA CONTRATISTA” realice en el sitio de los trabajos la construccién de
oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la
maquinaria y equipo de construccién e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y
produccion de materiales de construccidn, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente, asegure los precios de los insumos mas representativos en la ejecucion de la
obra y demas insumos que deberan proporcionar; “EL MUNICIPIO” entregara a “LA
CONTRATISTA” un anticipo del 50% (cincuenta por ciento) del monto total del contrato, que importa
la cantidad de $285,804.19 (Doscientos ochenta y cinco mil ochocientos cuatro pesos 19/100
M.N.), que incluye el Impuesto al Valor Agregado, de conformidad al contenido de la-cléusula
segunda del presente contrato, el cual deberd de ser facturado por “LA CONTRATISTA”‘-,de
conformidad con los mecanismos que al efecto de a conocer “EL MUNICIPIO”, para el depc’:sitd
electronico, mismo que se pagara dentro de los 15 quince dias naturales contados a partr de la -
fecha de la entrega de la garantia, prevista en la cldusula Séptima inciso A) del presente contrato. ‘

La amortizacién del anticipo otorgado se aplicard al importe de cada estimacion de los trabaj
ejecutados por “LA CONTRATISTA”, la cual debera ser proporcional al porcentaje otorgado por
concepto de anticipo (50%) de cada estimacion presentada.

En caso de que exista un saldo pendiente por amortizar al momento de concluir la obra, ésta se
deberd amortizar y liquidar completamente en la estimacién final, garantizando en este momento la
amortizacion del 100% del anticipo otorgado es decir, la Ultima que se presente para su pago por '
parte de “LA CONTRATISTA”. ‘%/

QUINTA. DEL INICIO DE LOS TRABAJOS. “LA CONTRATISTA”, se obliga a iniciar los trabajos
de la obra denominada: “CONSTRUCCION DE EMPEDRADQO CON MORTERQ EN CALLE DE
ACCESO 2a. ETAPA, SAN JOSE LA PENUELA, COLON, QRO.”, en la fecha estipulada en la
clausula tercera, de conformidad con lo manifestado por “LA CONTRATISTA”, en los puntos IL.4 y
IL.5, del apartado de las declaraciones.

SEXTA. FORMA DE PAGO. “EL MUNICIPIO” pagard a “LA CONTRATISTA” mediante la
formulacién de estimaciones que abarcaran periodos no mayores de 1 (un) mes, las cuales seran
presentadas por “LA CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” acompafadas de la documentacion
necesaria que acredite la procedencia de su pago y que deberan cubrirse en atencion a la medicion
de los trabajos que se hara cuando “EL MUNICIPIO” reciba la informaciéon documental de que los
conceptos por cobrar estan terminados, en la forma unidades y aproximacion establecida. No seran
objeto de medicién y pago los conceptos que “LA CONTRATISTA” haya ejecutado incorrectamente
ni los que tenga que realizar para corregirlos.

Se considerara como unidad el concepto terminado y a satisfaccién de “EL MUNICIPIO”, de acuerdo
a su respectivo alcance, debidamente soportado y previamente aprobado por el supervisor del
proyecto/obra designado por “EL MUNICIPIO”, aplicando al precio pactado correspondiente.

El retraso en la presentacion de la estimacion no interumpe el periodo de la estimacion subsecuente.
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En caso de que “LA CONTRATISTA” no cumpla con la periodicidad en la entrega de su estimacidn,
ésta sera realizada por “EL MUNICIPIO”, aplicandosele una sancion del 3% (tres por ciento) del
importe de los trabajos ejecutados en la estimacion o la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100
M.N.), la que resulte mayor.

Las caracteristicas de las estimaciones antes referidas, asi como el procedimiento para su validacion,
facturacién y trémite de pago, seran proporcionadas por parte de “EL MUNICIPIO” a2 “LA
CONTRATISTA”, quien podra proporcionar nimero de cuenta bancaria para que se realice
transferencia electrénica.

“LA CONTRATISTA” acepta que sobre el importe de las estimaciones se le hara la deduccnon bt
del 2%, por concepto de servicios de vigilancia, inspeccién y control necesarios para la e
mas el 25% (veinticinco por ciento) adicional de dicho porcentaje para Educacién, de conformida
con el articulo 17 de la Ley de Ingresos del Municipio de Colon, Qro. para el ejercicio fiscal 2016 ya .
lo establecido en los articulos 92 y 109 de la Ley de Hacienda de los municipios del Estado de s
Querétaro.

SEPTIMA GARANTIAS. “LA CONTRATISTA” se manifiesta sabedora de que la ejecucién puntual y
calidad de los mismos, debera de garantizarlos mediante el otorgamiento de las correspondientes
garantias, a que refiere el articulo 55 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro las que
seran emitidas a entera satisfaccion de “EL MUNICIPIO” y en su caso por una institucidn
afianzadora debidamente autorizada de conformidad con la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y
reglamento aplicable, mismas que se regiran basandose en lo siguiente:

A) Debera obtener una garantia PARA AVALAR LA CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO,
misma que garantizard el importe total del anticipo sefialado en este contrato.

T
B) Deberd obtener una garantia PARA AVALAR EL DEBIDO CUMPLIMIENTO DE LO
ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO, la cual deberd garantizar una cantidad igual al

10% del importe total del contrato. f p
‘J 47

En caso de incumplimiento total o parcial del presente contrato, por causas imputables a “LA
CONTRATISTA”, se hard efectiva por su importe total la péliza de garantia que ampara el concepto |
de cumplimiento (10% del monto contratado), independientemente del avance fisico de los trabajos l
materia de este contrato.

C) Debera obtener una garantia por el 10% del monto contratado, PARA GARANTIZAR DEFECTOS
QUE RESULTAREN DE LOS TRABAJOS, DE LOS VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA
RESPONSABILIDAD EN LA QUE HUBIERE INCURRIDO, en los términos sefialados en el presente
contrato y en la fraccién IV, del articuio 55 de la Ley de Obra Pdblica del Estado de Querétaro, los
trabajos se garantizaran durante un plazo de 12 (doce) meses a partir de la fecha del acta de
entrega-recepcion, por las obligaciones a que se refiere este parrafo. '3[3 y

A
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Las garantias establecidas en los incisos anteriores deberan ser presentadas por “LA
CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO” dentro de los 7 (siete) dias naturales siguientes a la fecha de
fallo o adjudicacion del procedimiento de contratacion.

Las caracteristicas y texto de las fianzas antes referidas, asi como el procedimiento para su
presentacion, calificacién y en su caso la cancelacion, seran proporcionadas por parte de “EL
MUNICIPIO”. '

OCTAVA. SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO” previo al inicio de la ejecucion de \3
los trabajos establecera la residencia del Supervisor General de Obra, quien sera el responsa '
la administracion de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitécora, asi
como, de la revision y la aprobacion de las estimaciones correspondientes. Si la supervision es
extemna “EL MUNICIPIO” dara la aprobacién final, de conformidad con el articulo 58 de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro.

NOVENA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante

oficio enviado a “EL MUNICIPIO”, antes de dar inicio a los trabajos, a un residente de obra
permanente (Ingeniero, Arquitecto o Ingeniero Arquitecto) en el que se indique nombre, teléfono asi

como lugar de ubicacion y que sea su representante, cuyo titulo este registrado en la Direccion
General de Profesiones de la Secretaria de Educacion Publica, que cuente con experiencia en
ejecucién de obras como la que se llevard a cabo, comprobandolo con su curriculum que debera
conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y especificaciones de construccién, catalogo

de conceptos o actividades de la obra, programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los ‘\
planos con sus modificaciones, especificaciones de proyecto y de construccién, bitdcora, convenios y
y demas documentos inherentes, que se generen con la ejecucion de los trabajos. Dicho /
representante debera presentar a disposicién de “EL MUNICIPIO”, en el lugar de trabajo y bajo su
responsabilidad, proyectos, planos, especificaciones y calendarizacién de la obra contratada, quien

actuara como Representante de “LA CONTRATISTA” en la obra. Representante que estard a
disposicién cuando lo solicite el municipio inclusive en dias inhabiles.

: Asimismo, debe estar facultado por “LA CONTRATISTA”, para oir y recibir toda clase de (/
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de carécter personal, asi como contar con las
facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento del contrato. La
Direccion de Obras Publicas de Colon, Qro, en su calidad de encargado del ramo de ejecucion de las
obras municipales, se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas,
la sustitucién del Representante del contratista.

Para cualquier cambio en su designacién, “LA CONTRATISTA” debera dar aviso por escrito a “EL
MUNICIPIO”, 10 (diez) dias naturales antes de llevario a cabo.

En consecuencia “EL MUNICIPIO”™ se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento la 0
sustitucion del representante de construccion y “LLA CONTRATISTA” tendra la obligacién de mandar ( “Lf“
a otra persona que reuna los requisitos establecidos en el presente contrato.

PLAZA HEROES DE LA REVOLUCION No.1 COL. CENTRO, COLON, ORO.
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“LA CONTRATISTA” debera contar con personal necesario para mantener en todo momento el
control de la construccion de la obra y las soluciones inmediatas para el cumplimiento del contrato, el
cual debe tener capacidad técnica, de mando y decision segun sea el caso.

“LA CONTRATISTA” debera asignar una persona que exclusivamente se encargaré de coordinar,
gestionar y dar seguimiento a todos los asuntos administrativos ante “EL MUNICIPIO”, de tal -
manera que se tenga un control y tramitologia de documentacicn comprobatoria relativa con la obra,
actualizada y al dia de acuerdo con los plazos establecidos para cada caso.

obra, a fin de que las consultas requeridas se efectien en el sitio de los trabajos, y estara vigente

DECIMA. BITACORA DE OBRA. El uso de la bitacora es obligatorio, debiendo permanecer erHa\\ \\‘
durante todo el desarrollo de los trabajos. by

Para los efectos del contrato, los anexos y la bitacora de los trabajos son un instrumento mas que
vincula a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

DECIMA PRIMERA. MONTO FIJO PARA LA EJECUCION. El monto del presente contrato no estara
sujeto a ningun ajuste de costos.

DECIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES DEL PROYECTO, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMA
CALENDARIZADO DE OBRA. “EL MUNICIPIO”, podra modificar el proyecto, especificaciones y
programa materia de este contrato, mediante escrito dirigido a “LA CONTRATISTA” dichas
modificaciones se consideraran incorporadas al texto del presente conirato y por lo tanto seran n

obligatorias para “LAS PARTES”. /%{
/

Dichas modificaciones previas a su ejecucion deberan de ser evaluadas por “LAS PARTES” con el

objeto de evitar en lo posible incrementos al monto y/o plazo, por lo que “LA CONTRATISTA”

debera proponer a “EL MUNICIPIO” alternativas para que dichas modificaciones se puedan realizar

con ofras técnicas, especificaciones, procesos constructivos o materiales en las que no se vea
| afectado el monto, calidad y el plazo estipulados en este contrato.

DECIMA TERCERA. PAGOS EN EXCESO. En el caso de que “EL MUNICIPIO”, derivado de las
estimaciones a que se refiere la clausula sexta de este contrato realice algtin pago en exceso, “LA
CONTRATISTA” se obliga a reintegrar dichas cantidades, més los intereses correspondientes
conforme a una tasa que seré igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prorroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se calculardn sobre las cantidades
pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del pago, y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de *EL MUNICIPIO™.

Ni las estimaciones, ni la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, se consideraréan como aceptacion
de los trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por POSDLL N
trabajos faltantes, mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.
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DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DE “LA CONTRATISTA”. “LA CONTRATISTA” se
obliga a que la informacién, insumos y equipo que se utilicen en la ejecucion de la obra objeto del
presente contrato sean los apropiados, de primera calidad Y @ que la realizacion de dichos trabajos se
efectien conforme a los términos de referencia, catalogo de conceptos y programa calendarizado de
obra, en apego a las Leyes, Reglamentos, lineamientos y demés disposiciones aplicables en la
materia, a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. =

“LA CONTRATISTA” debera darse de alta como patron en el Instituto Mexicano del Seguro Social \
del Estado de Querétaro, en términos del articulo 13 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en
materia de afiliacidn, clasificacién de empresas, recaudacion y fiscalizacién, S \

“LA CONTRATISTA” se obliga a responder por su cuenta de los defectos y vicios ocultos derivados
de los trabajos contratados, asi como, de los dafios Yy perjuicios que por inobservancia o negligencia
de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO” o a terceros; en cuyo caso se hara efectiva la
garantia otorgada para cumplimiento y/o vicios ocultos del contrato, hasta por el monto total de la
misma.

“LA CONTRATISTA” considerara que al término de la obra debera entregar los planos actualizados
debidamente firnadaos de cémo realmente se ejecutaron los trabajos (planos AS BUILT) en original,
copia y archivo electrénico, los cuales deberé anexar como requisito en la estimacion finiquito.

DECIMA QUINTA. DE LA SUPERVISION. Para los efectos del presente contrato, y de conformidad

con la estructura orgénica de “EL MUNICIPIO”, ser la Direccion de Obras Publicas, la encargada de

7"6\‘ designar a la Supervisién a su cargo que fungira como la encargada del seguimiento, supervision,
vigilancia, control, revisién y cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL MUNICIPIO”.

\ DECIMA SEXTA. RELACIONES LABORALES. “LA CONTRATISTA” como empresario  y
exclusivo patron que cuenta con elementos propios suficientes para responder de las relaciones

laborales con el personal que ocupa con motivo de los trabajos materia de este contrato, sera el

Unico responsable de las obligaciones derivadas de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley del

Seguro Social y todas las disposiciones legales y demés ordenamientos aplicables en materia de "

trabajo y de seguridad social, “LA CONTRATISTA” se obliga por lo mismo, a responder de todas las

reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra 0 en contra de “EL (_,

MUNICIPIO” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato por lo que se libera a “EL

MUNICIPIO” de toda responsabilidad que pudiera generarse ante las distintas autoridades del |

Instituto Mexicano del Seguro Social, Previsién Social y demas similares, toda vez que se reitera que

las relaciones entre “LA CONTRATISTA” y sus empleados son responsabilidad de éste Gltimo, sin

que exista responsabilidad solidaria para “EL MUNICIPIO” en términos de los articulos 13 de la Ley

Federal del Trabajo y 15 A parrafo segundo de la Ley del Seguro Social.

“LA CONTRATISTA” se obliga a contratar  preferentemente mano de obra de la misma
comunidad en que se ejecuta la obra, pudiendo consistir esta en oficial albafil, oficial plomero, ) Jﬁ
oficial electricista, oficial carpintero, oficial fierrero, etc.; asi como ayudantes generales. En caso de ‘ﬂi' '
no encontrar en la localidad mano de obra con esta caracteristica, se daré preferencia a trabajadores

de localidades cercanas.
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DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS. “EL MUNICIPIO”, bajo las
circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o por causa justificada en cualquier momento podra
suspender parcial o totaimente y de forma temporal o definitiva los trabajos contratados.

Para tal efecto “LAS PARTES” acuerdan que el procedimiento para la suspensién temporal de los

trabajos, se llevara a cabo de conformidad con lo que establecen los articulos 60 al 62 de la Ley de

Obra Publica del Estado de Querétaro. El presente instrumento podré continuar produciendo todos ’
sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motivaron la suspension. Si los
trabajos han de continuarse, se debera formalizar a través del instrumento legal correspondiente. LY \

™
¢ - S
DECIMA OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. Cuando ocurran razonesde\

interés publico, interés social o de la colectividad, que den origen a la terminacion anticipada del
contrato, “LAS PARTES” llevaran a cabo el procedimiento establecido en los articulos 60 y 62 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA NOVENA. RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” podra
rescindir administrativamente el contrato en caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
a cargo de “LA CONTRATISTA”, derivadas del presente contrato. O cuando a juicio de “EL
MUNICIPIO” exista atraso en la ejecucién de los trabajos con respecto al calendario de ejecucion, J
independientemente de las penas convencionales a las que se haga acreedor. La rescisién
administrativa se realizara de conformidad con el procedimiento establecido en los articulos 61 y 62
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. c%/

5 ——VIGESIMA. CESION DE DERECHOS. “LA CONTRATISTA” no podré ceder en ningln caso a otras
personas fisicas o morales, ya sea en todo o en parte los derechos y obligaciones derivadas del
S mismo para la realizacion de la obra.

“LA CONTRATISTA” no podrd hacer ejecutar la obra o parte de la misma por otro, ni podréd
subcontratar ninguna parte de la obra, debiendo tener capacidad de infraestructura técnica, de _
equipo y personal especializado para ejecutar la totalidad de los trabajos. En todo caso, “LA L
CONTRATISTA” sera el unico responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO®.

“LA CONTRATISTA” no podra ceder o gravar sus derechos de cobro. \

“EL MUNICIPIO”, tendra la facultad para rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion \
judicial el contrato, cuando “LA CONTRATISTA” contravenga lo dispuesto en esta Clausula.

“EL MUNICIPIO”, también podréa rescindir de pleno derecho y sin necesidad de declaracion judicial el
presente contrato, cuando después de ser cobradas las facturas o contra-recibos, éstas se hagan
figurar por “LA CONTRATISTA” en un contrato de cesion de créditos o de constitucion de garantia
prendaria, de fideicomiso en garantia o cualquier otro acto juridico que tenga como consecuencia
conferir a un tercero los derechos de “LA CONTRATISTA” a los créditos generados conforme a estg‘
contrato, o preferencia sobre dichos créditos.
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VIGESIMA PRIMERA. CONFIDENCIALIDAD. “LAS PARTES” convienen gue en el caso de
informacion que se considere confidencial de conformidad con el articulo 36 fraccion | y Il del
Reglamento de la Ley Estatal de Acceso a la Informacion Gubemamental del Estado de Querétaro,
“LA CONTRATISTA” tendra un plazo no mayor a 5 (cinco) dias habiles posteriores a la fecha de
firma del presente contrato, para otorgar su consentimiento para la difusion parcial o total de esta
informacién, en caso de no expresar su consentimiento, se tendra negado lo anterior, esto de
conformidad con lo establecido en el articulo 35 segundo parrafo del Reglamento de la Ley Estatal de
Acceso a la Informacion Gubemamental del Estado de Querétaro.

“LA CONTRATISTA” se obliga a mantener en absoluta confidencialidad toda la informacién a la que
tenga acceso en virtud del presente contrato y de la ejecucién de los trabajos que el mismo-regula,
por lo que debera velar por la seguridad de dicha informacién, no pudiendo divulgaria por ningt
medio.

VIGESIMA SEGUNDA. PENAS CONVENCIONALES. “EL MUNICIPIO” tendra la facultad de
verificar si la obra de este contrato se esta gjecutando por “LA CONTRATISTA” de acuerdo con el
programa calendarizado de obra aprobado, de suministro o de utilizacion de los insumos, para lo cual
“EL MUNICIPIO” comparara periédicamente el avance de la obra contra el programa. Si como
consecuencia de dicha comparacion el avance de |a obra es menor que lo que debid ejecutarse, “EL
MUNICIPIO” procedera a;

A) En caso de que por causa imputable a “LA CONTRATISTA”, no se ejecute la obra de

conformidad con el periodo de ejecucion establecido en el presente contrato, “EL MUNICIPIO”

aplicara una retencion econdmica a la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha que se

determine el atraso, misma que “LA CONTRATISTA™ podréa recuperar en las proximas estimaciones, %
si regulariza los tiempos de atraso sefialados en los programas de ejecucién, de suministro o de
"=""A-‘ utilizaciéon de los insumos. La aplicacion de estas retenciones tendré el caracter de definitiva, si a la

fecha pactada de terminacién de los trabajos, éstos no se han concluido.

El calculo de la retencién sera del 2% (dos por ciento) sobre la diferencia que exista entre los trabajos ‘
realmente ejecutados y el importe de lo que debid ejecutarse de acuerdo al programa de ejecucion '
establecido. (/

B) “EL MUNICIPIO” aplicara, para el caso de que por causa imputable a “EL CONTRATISTA”, éste ‘
no concluya la obra en la fecha sefialada en el programa, una pena convencional consistente en una \
cantidad igual al 4% (cuatro por ciento) mensual, sobre la diferencia entre el importe de la obra |
ejecutada y el importe de la obra que debi¢ realizar, la que aplicara “EL MUNICIPIO” a “LA
CONTRATISTA” en sus estimaciones y hasta el momento en que las obras queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “EL MUNICIPIO”. Para determinar la aplicacion de las sanciones
estipuladas, no se tomaran en cuenta las demoras provocadas por caso fortuito o fuerza mayor o por
cualquier otra causa que a juicio de “EL MUNICIPIO” no sea imputable a “LA CONTRATISTA”.

#
W

Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas establecidas en los programas de 2 |

ejecucion de los trabajos, de suministro o de utilizacién de los insumaos, asi como en la fecha de
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terminacion de los trabajos pactada en el contrato. Lo anterior, sin perjuicio de que “EL MUNICIPIO”
opte por la rescision del contrato.

Las penalizaciones seran determinadas en funcién de la parte de los trabajos que no se hayan
ejecutado o prestado oportunamente y se aplicaréan sobre los montos del contrato y sin aplicar el
impuesto al valor agregado. Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al

monto de la garantia de cumplimiento.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “LA CONTRATISTA” infringe  las .
disposiciones del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en el Titulo N
VII, de las Infracciones y las Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de \\

A i
Querétaro. \\ )

VIGESIMA TERCERA. TERMINACION Y ENTREGA DE LA OBRA. “LA CONTRATISTA”
comunicara por escrito a “EL MUNICIPIO” la terminacién de los trabajos que le fueron R
encomendados y ésta a su vez, verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del
plazo de 7 (siete) dias naturales, contados a partir del aviso de terminacion presentado por “LA
CONTRATISTA”. Asimismo “LA CONTRATISTA” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales a
partir de la verificacién fisica de éstos para realizar su cierre financiero. En caso de no cubrir este
cierre dentro del plazo establecido, no se podra firmar el acta de entrega-recepcion.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la
terminacion de los mismos, debera solicitar a “LA CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que
éstas se corrijan conforme a las condiciones requeridas en el contrato. Por lo que este plazo se podra

prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES” para la reparacion de las deficiencias. %

Una vez constatada dicha terminacion por parte de “EL MUNICIPIO”, ésta procedera a su recepcion

i dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la verificacién de conclusion de los trabajos,
levantando el acta correspondiente de conformidad con lo establecido en el articulo 66 de la Ley de r\/
Obra Publica del Estado de Querétaro. i

faltantes, asimismo, podré ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos
terminados y sus paries sean identificables y susceptibles de uso; debiendo levantar el acta
correspondiente, ajustandose a lo previsto en los articulos 67 y 68 de la Ley de Obra Plblica del
Estado de Querétaro.

“EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o \

VIGESIMA CUARTA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO” dara por
terminado, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” que
intervienen en este contrato, deberan elaborar el finiquito correspondiente, anexando el acta de
recepcion fisica de los trabajos.

Una vez elaborado el finiquito de los trabajos, “EL MUNICIPIO” dard por terminado el contrato "\}]i
dejando Unicamente subsistentes las acciones que deriven del finiquito, asi como la garantia que se
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contempla en el articulo 67 de la Ley de Obra Pdbiica del Estado de Querétaro, por lo que no sera
factible que “LA CONTRATISTA” presente reclamacién alguna de pago con posterioridad a su
formalizacion.

“EL MUNICIPIO” debera notificar a “LA CONTRATISTA” a través de su representante legal o su
representante de construccion, la fecha, lugar y hora en que se llevara a cabo el finiquito; “LA
CONTRATISTA” tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga por escrito, en caso
contrario, se procedera a su elaboracion en el plazo y la forma que para tal efecto se establecié. en el
presente contrato, debiendo “EL MUNICIPIO” comunicar su resultado a “LA CONTRATISTA”.

“EL MUNICIPIO” levantara el documento donde conste el finiquito de los trabajos, mlsmo que
formara parte del presente contrato.

4

Recibidos fisicamente los trabajos, “LAS PARTES” deberan elaborar dentro del término estipulado
en el contrato, el finiquito de los trabajos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra
que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
resultante.

Determinado el saldo total, “EL MUNICIPIO” pondra a disposicion de “LA CONTRATISTA”, el pago
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el reintegro
de los importes resultantes; debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa que dé por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LAS PARTES” en el contrato.

VIGESIMA QUINTA. DEL DOMICILIO. En caso de que “LA CONTRATISTA” cambie su domicilio o ;

eve a cabo alguna variacién en su nomenclatura, queda obligada a notificarlo con 10 (diez) dias 45(
naturales de anticipacion a “EL MUNICIPIO” quedando apercibida, que en caso de no hacerlo se le /
tendra por legalmente hecha en el domicilio que se tenga registrado con anterioridad.

El incumplimiento a la presente Clausula podréd entenderse como causal de recisién del presente
contrato.

estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato asi como para resolver
controversias y discrepancias futuras o previsibles, que pudieran presentarse sobre aspectos \
especificos de caracter técnico o administrativo, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, \
asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra

Publica del Estado de Querétaro. En lo no previsto por el ordenamiento antes citado, sera aplicable
supletoriamente la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, el Cadigo de
Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro y la Ley de Enjuiciamiento de lo Contencioso-
Administrativo del Estado de Querétaro.

VIGESIMA SEXTA. LEGISLACION APLICABLE. <“LAS PARTES” se obligan a sujetarse {/

VIGESIMA SEPTIMA. JURISDICCION E INTERPRETACION. Para la interpretacion y cumplimiento
del presente instrumento, asi como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el
mismo, manifiestan que sera resuelto por escrito, de comdn acuerdo por “LAS PARTES” y de no [ﬂ

W
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llegar al mismo se someten expresamente a la jurisdiccién y competencia de los Tribunales Estatales
con residencia en la ciudad de Santiago de Querétaro, Qro., y por lo tanto, “LA CONTRATISTA”
renuncia al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro.

Leido que fue el presente contrato y sabedoras “LAS PARTES” de su contenido, lo firman por
triplicado en el Municipio de Colon Qro., el dia 29 (Veintinueve) de Enero de 2016 (dos mil dieciséis).

POR EL MUNICIPIO

EL PRESIDENTE MUNICIPAL ‘ S pUBicAs
‘1\ SINDICO MUNICIPAL PUBLICAS

| ——

=19/

.[\ \\ ‘ e — — o [ \ \ } / /
= S A ———nghe B A
C. JOSE ALJEJANDRO OCHOA DR. JOSE EDUARBO PONCE
ALENCIA W ING. ISIDRO MAR RUBIO

/ - )
SECRETARIO DEL 4 SECRETARIO DE FIMANZAS

Gpse

/\oﬂs LARA GOMEZ

‘ p
C. URIEL D:LX HERNANDEZ RIVERA

HQJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO, CELESBRADD ENTRE EL MUNICIPIO DE COLON, GRO,,

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL €. JOSE ALEJANDRO OCHOA VALENCIA Y EL DR. JOSE EDUARDO PONCE RAMIREZ EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y siNDICO
MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, CON LA PARTICIPACION DEL ING. ISIDRO MAR RUBIO, LIC. DANIEL LOPEZ CASTILLO Y C.P. JOSE LUIS LARA GOMEZ,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y SECRETARIA DE FINANZAS RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA EL
MUNICIPIO™, ¥ POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA URDA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A DE CV., REPRESENTADA EN ESTE ACTO EL C. URIEL DARIO HERNANDEZ RIVERA A
QIUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA CONTRATISTA", Y A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS PARTES”, EL CUAL LO FIRMAN FOR TRIPLICADO
EN EL MUNICIPIO DE COLON QRO EL DIA 29 (VEINTINUEVE) DE ENERO DE 2016 (DCS MIL DIECISEIS)
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