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| TIPO DE CONTRATO:

MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

ATENTETE ORGULLOSO

#AnoDelCentenario

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA OBRA

CONSTRUCCI&JN DE BARDEADO PERIMETRAL, PRIMERA, ETAPA EN LA PRIMARIA "NINOS HEROES" EN LA

LOCALIDAD: SAN ILDEFONSO

LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO, COLON, QRO.

COLON, QRO.

DATOS CONTRATISTA

INGENIERIA CON;!‘ROL EN- OBRA CIVIL, SERVICIOS Y ARRENDAMIENTO, S. DER.L. DE C V.

ICO140414QVA

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL

VASCONCELOS S/N, COL. MAGISTERIAL, C.P. 76340, JALPAN DE SERRA, QRO

MCQ.SOP.PC.2023/00012

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

CONTRATO =y e -
$256.028.54 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM.AD.041.39/2023-PY056
$40,964.57 SOP.FISM.AD.041/2023-PY056
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$296,993.11 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00 HRS 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 |

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE ADJUDICACION

FECHA DE CONTRATACION

_ ANTICIPO ig !
30% $76,808 56 $12,289.37 $89,097.93
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN 1I.V.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FISM 2023

100% 0%

0%

FONDO O PROGRAMA

% MUNICIPAL % ESTATAL

% FEDERAL

NA PYose SF-0813-2023 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
$89,007.93 $29,699.31 $29,699.31

ANTICIPO 30%

CUMPLIMIENTO 10%

CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

90 DIAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCION

26 DE SEPTIEMBRE DE 2023

24 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS)

FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Sonora No. 2 Col. Centro, Colon, Qro.
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SANDY BELL RUIZ MARTINEZ EN
SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS
PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS

SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen
los articulos 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y
25 fraccion | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucién No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.

1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento y
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacién a que hace referencia el numeral que
antecede, cumpllo con todos y cada uno de los requisitos estableudos por la normatlwdad vigentey apllcable

obJeto de la presente contratacion ha sido previamente liberado y serd puesto a ‘«- L
CONTRATISTA” para la realizacién de la obra publica en contratacién; lo que se acredita c’ 1

._a.
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SEDESU-1127-2023, de fecha 30 DE AGOSTO DE 2023 suscrito por ING. HUGO TADEO COSTA SANCHEZ de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colén.

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-0813-2023, de fecha 08 DE
SEPTIEMBRE DE 2023.

1.7. El sitio donde se realizard la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningun
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-1127-2023, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colon, Qro.

I.8. La participacién del Arqg. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Publicas vy el Ing. Francisco Javier
Hernandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar segin su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Coldn, Qro.,
C.P.76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra ptblica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones I, Il y 11l del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripcién del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Colén, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion
Publica Municipal, la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efecto de que
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demds actos juridicos en
donde el Municipio forme parte, durante la administracion publica municipal 2021-2024; asi como en los
articulos 6 fraccién XVIll del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn,
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con eI
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiej
como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Coldn, Querétaro.

1.13. Que la formalizacién del presente contrato obedece a una obligacion legal en terryna 3
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Sonora No. 2 Col. Centro/Colon, Qro. T
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Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FISM.AD.041/2023-PY056, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”, de
conformidad con los articulos 31 fraccién I, 11 y Ill, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacién del dia 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 12:00
HRS.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA":

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes ICO140414QVA, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Piblica No. 106 de
fecha 14 de Abril de 2014 pasada ante la fe de Paulina Sdenz y Sdenz, Titular de la Correduria Publica No. 8
del Estado de Querétaro, bajo el folio mercantil No. 46374 de fecha 24 de Junio de 2014; y se encuentra
legalmente representada en este acto por Sandy bell Ruiz Martinez, quien manifiesta tiene facultades
bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cldusulas del presente contrato en su nombre y
representacion, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas,
modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio particular del C. SANDY BELL RUIZ
MARTINEZ conforme a su clave de elector No. RZMRSN87060821M000, es Av. Revolucion #58, Col. Eusebio
Jauregui, C.P. 62748, Cuautla, Morelos., cuenta con capacidad juridica para contratar y retne las condiciones
técnicas y econémicas para obligarse a la ejecucién de las obras objeto del presente contrato.

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en VASCONCELOS S/N, COL. MAGISTERIAL, C.P. 76340, JALPAN
DE SERRA, QRO., TEL.: 441-296-1166 / 441-151-0506, siendo este ultimo el que sefiala para oir y recibir todo
tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento
en el siguiente correo electrdnico: icocsa-12 @hotmail.com

I1.1. Dentro de su objeto social, se encuentra: “La realizacién de todo tipo de ingenieria y arquitectura, sean \\
publicas o privadas por cuenta propia o de terceros, relacionadas de forma enunciativa mas no limitativa

con la construccién y obra pesada, disefio, remodelacién, arrendamiento, restauracién, supervison,
conservacion, administracion, reparacién de inmuebles, edificaciones y urbanizaciones, la participacion en

concursos y licitaciones publicas antes dependencias de gobierno, organismos decentralizados, empresas
paraestatales y gobiernos estatales o municipales.”

I.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird considerando como
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocara la proteccién de ningun gobierno
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho degiy

contrato.

de Colén Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2023/00012 el cual tiene uné

DE MARZO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024.
o < =
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I.4. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acreditd ante la Secretarfa de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo
con su registro en el Padrén y/o en la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén Querétaro.

I1.5. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiclones, estimaclones, convenios, bitacura,
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mds no limitativa.

I1.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutard la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

. DECLARAN “LAS PARTES”:

Il.1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
lII.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

11.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su
voluntad.

i.4. Es voluntad sujetarse en la celebracién del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:
Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacion de la
obra “CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL, PRIMERA, ETAPA EN LA PRIMARIA "NINOS HEROES"
EN LA LOCALIDAD DE SAN ILDEFONSO, COLON, QRO.", en la localidad de SAN ILDEFONSO, aplicando las
partidas y volimenes del catdlogo de conceptos, obligdndose a realizarla hasta s 3 inacig
acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, &5 : '
los supuestos sefialados en la segunda declaracién inciso I1.5, de este contrato. Los prograt
presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente instrumento.

Sonora No. 2 Col. Ce'n?Z,Colén, Qro. é i : I il
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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.041.39/2023-PY056

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formara parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 pdrrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $256,028.54 (DOSCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO PESOS 54/100 M.N.), mdas el impuesto al valor agregado
correspondiente por la cantidad de $40,964.57 (CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 57/100
M.N.) Siendo un total de $296,993.11 (DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
PESOS 11/100 M.N.) Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y exclusivamente en la obra
publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato serd el dia 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 24 DE DICIEMBRE DE 2023, siendo el plazo de
ejecucion de obra de 90 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al
presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, atn antes de la
recepcién del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SEDESU-1127-2023, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de
Coldn, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacién de los
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracion Pablica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignacién aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$76,808.56 (SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 56/100 M.N.) més $12,289.37(DOCE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, lo que da
la cantidad total de $89,097.93 (OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 93/100 M.N.), obligdndose
“EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de “EL MUNICIPIO”, cantidad que se
entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio de los trabajos la construccién, instalacion y/o
habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de Ia
maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi como, para la compra y producuon de

materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen permanentementegydemms
deberan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar la documeng
aplicacién de dicho anticipo.

Sonora No. 2 Col. Ceﬁtfd‘, Cdlo’n,}fjro.
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El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccién | de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectte a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procedera diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, taly como
lo establece el articulo 54 fraccién il de 1a | ey de Obra Piihlica del Fstado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacién, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revision y
aprobacién por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberd amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompafiaran de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacién del anticipo, serd aplicada a cada estimacidn y se sujetard como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual debera quedar totaimente amortizado antes de la estimacion
finiquito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIP10” dcberd revisary, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mavyor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia bancaria.
Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de

licitacidn, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se
pagaré al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito. 7
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compensado en las siguientes estimaciones, deberéd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucion no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colén, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electrénica deberd presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, deberad reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn para los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicién de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de Ios mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacion, en el caso
de prérroga para el pago de créditos fiscales.

<

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran

por dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan N
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro,

“EL MUNICIPIO” podrd hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancia
de orden econémico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccidn de los costos d
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados,
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccnon
correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcién del acj@ -
correspondiente. :

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarsj"
. , . . /
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Pulblica del Estado de Querétaro.

Sonora No. 2 Col. ngzltro? Colon, Oro )l &( PRI, P:“l dﬁf? LON

CP. 76270 www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61 MUNICIPIO LlBREYSOBERANO
il ] . h 4 1] | 4 A 4 2 | B4 - b A



=~ ORGULLOSO
MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO HSIENTL ETE ORGU

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS #AnoDelCentenario
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.A D.041.39/2023-PY056

" — ;
AVUNTAMIEN'TO OE
COLON

2021-2024

DECIMA .- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor de! contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendré derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las érdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrd ordenar su demolicidn, reparacién o reposicion
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que haré por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacién.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacion se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendréd una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles

siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas

para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacién de algln tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendré la
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de qu?;'vrm
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspgi

necesaria la modificaciéon o la ampliacién enr,el--aleagnce originalmegte contratado, la @ > e i
\._\\._\ / . ‘. 5 5
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autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacién o ampliacién siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrén celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucion de la modificacién al contrato original deberdn formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderd a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacion y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacién.

cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcidn sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberd otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el )\
Estado de Querétaro. X

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccién de Obras Publicas y la Direccion Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendrdn entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberan de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA”
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, serd esta
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” .- “EL CONTRATISTA” se

obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra publica m

comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra pablica mediante pruebas de Iabo?% !
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo. >
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DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialara un representante de la obra a realizarse, quien
deberd contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucién
de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacién de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podrd en todo tiempo objetar dicha designacién, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacién de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podrd ser motivo de subcontratacion, salvo
con autorizacién previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, traténdose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podré suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucién de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de |a Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula DECIMA NOVENA.

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Ill y IV de la Ley de Obra Publica de! Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacidn anticipada del contrato o el
inicio del procedimiento de su rescisién, éste procedera a tomar inmediata posesién de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA “EL CONTRATISTA" estara obllgada adevolvera ”EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (dlez)

Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencion a las disposici"o/
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Quereg

\(: '. /
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aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescisién administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién |l de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observard el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicard por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolvera sobre la admisién de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucién que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificarad a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado

de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cliusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias \
habiles siguientes al acto de suspensién, “EL MUNICIPIO” notificard la suspensidn, rescisién o terminacion

anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento de la Contraloria A
del Municipio de Colén. \\

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago po
servicios de vigilancia, inspeccidn y control necesarios para la ejecucion de los servicios contratados,
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccion XX! de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacion Y Las Obras Municipales, segtn lo dispuesto en los
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Queréts

VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se re
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los tf
al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocup;

—
S Pdun
"
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calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencién se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucion autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrdn el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicard una pena convencional, que debera cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccién VIl del articulo 53
de |a Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacién de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estard obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcion.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendrd el cardcter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podrd ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA’
comunicard por escrito la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras!
Pubhcas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obllga a informar por escnto ala Secretarla dela Contraloria

il
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Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacidn
de los mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacién de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podré prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacidén de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procedera al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacidn, no se podra firmar el acta de entrega recepcidn, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por dltimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podré entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucion de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacidn para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Debera comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, la terminacién de la obra publica materia del presente contrato, quien verificard dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcion, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibird
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligad
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otr
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformida
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorias
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

Queretaro esta obllgado aun después del finiquito de la obra publica materia del prg i
atender con diligencia las mstrucaones requerlmlentos y resoluuones gue reciba de I -
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VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estardn limitadas
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario, estd obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estara obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
ultima eximida de toda obligacién que tenga como base dicha relacién de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendrd vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, unico patrén
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucién del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademas de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la region y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO”, que la Direccién de Obras determine y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efectlen a satisfaccién de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccidn consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacién, demolicidn, sobrantes de obra, gravilla, basura organica
e inorgdnica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causardn desequilibrios
ecolégicos, ni rebasard los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccién del ambiente y a la preservacion y restauracidn de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccidn de obra, serd conforme a la propuesta que elabore
el cual presentara para su revision y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo

los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual serd colocado y utjli®s
, . ) . o . g f
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debid ser considg
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de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago
en la estimacion.

Asi también, se deberadn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y
nivelacion de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracidn de indirectos.

“EL CONTRATISTA” deberd observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econémicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federacidn, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccion, la mineria y la referente a la fabricacién de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacidn de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucién de los trabajos o al término de éstos, seré responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn por su cuentay costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccién de ésta.

Para el caso de que por accién u omision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucién de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” sera el unico responsable, quedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
sitio de la obra y cesara con la firma del acta de extincidon de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
trabajos, en los términos establecidos en la legislacidn aplicable

“EL CONTRATISTA” tendra que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partlr de su

firma y contmuara wgente en tanto no sean cumplldos todos y cada uno de los dereg

anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo m@a_l
este contrato. Misma que no podra rebasar de nlnguna forma el término de la presenté 3g
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TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacion por escrito
de este ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los
servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccién y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 en el Municipio de Colon, Querétaro.

Por “EL CONTRATI

Por “EL MUNICIP10”
s

ARG:-NOEEDILBERTO VERDINNCHAUSTEGUI INGENIERIA VOBRA CIVIL,
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. SERVICIOS NDAMIENTO, S. DE R.L. DE
REPRESENTANTE LEGAL C.V.
ANDY BELL RUIZ MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL
/ ~;z CONTRATISTA
Wz BECERRIL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

)7

ING. FRANCISCO4AVIER H NANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR ADM ISTRATIVO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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/DIANA ESTALA CECENAS
TESTIGO.

C. FRANCISCO J MEDINA
TESTIGO.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colén% Z E; R ST ek TN C e
CP. 76270 www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 -(292 02 34 - 292 00 61 MUNICIPIO LIBRE Y SOBERANO
& @ h W a = A W | B4 ar N





