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CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARÁCTER OE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
"ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" EL ARQ. FIDEL LÓPEZ BECERRIL, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, OIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA F|SICA IGNACIO ESTRADA TREJO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ'EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, QUE
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS PARTES" Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECTARACIONES

l.- Declara "Et MUNICIPIO" a través de su representante que

1.1. Es una persona física, que cuentan con personalidad jurÍdica y patr¡mon¡o propio, según lo estab e

los artículos 115 fracción ll de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos;35 de la Constitució n

Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro;3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro y

25 fracción I del Cód¡go Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que señalan como dom¡c¡lio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la

Revolución No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colón, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la
Ley OrBán¡ca Municipal del Estado de Querétaro, así como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo Oe fícÉ

facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicación a que hace referencia el nu UE

antecede, cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad v¡gente y a
al momento, autorizando bajo su más estricta responsab¡l¡dad y competenc¡a la presente contratac¡

7r'É

l.5. "EL MUNlClPlO" a través de la Secretaría de Obras Públ¡cas Mun¡cipales manifiesta que el i eble
objeto de la presente contratación ha sido previamente l¡berado y será puesto a disposici<i'ñ
CONTRATISTA" para la realización de la obra pública en contratación; lo que se acredita con elofício n m o
SDUE-0426-2023, de fecha 10 DE ABRIL DE 2023, suscrito por lNG. HUGO TADEO COSTA SÁNCHE

n
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v
Secretaría de Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colón
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1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suf¡c¡encia presupuestal otorBada por la

Secretaría de Finanzas del Mun¡cipio de Colón med¡ante oficio número 2023GEq00546, de fecha 28 DE

MAYO DE 2023,

1.7. El sit¡o donde se realizará la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y s¡n ningún

impedimento legal ni físico, de acuerdo con el oficio No. SDUE-0425-2023, emitido por la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colón, Qro.

1.8. La participac¡ón del Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públ¡cas y el lng. Francisco Javier

Hernández Hernández, Director Adm¡nistrativo, ambos adscr¡tos a la Secretaría de Obras Públicas, como
administradores del contrato, tiene por obJeto el seguimiento al cumplim¡ento de todas y cada una de las

obligaciones contenidas en el presente instrumento jurídico, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competenc¡a.

1.9 Su domicil¡o para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No.2, Col. Centro, Colón, Qro.,
c.P.76270

1.10. "EL MUNlClPlO", a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y

competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. "EL MUNlClPlO", a través de los administradores del presente instrumento jurídico man¡fiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra pública ob.ieto del presente contrato, ha cumplido con Io señalado en

las fracciones l, ll y lll del artículo 28, así como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro

1.12. El Arq. Noel Edilberto Verdi lnchaustegui, Secretario de Obras Públicas, acredita su personalidad y

competencia para Ia suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emit¡do en ses¡ón

extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Colón, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los T¡tulares de las Secretarías que ¡ntegran la Administración
Pública Municipal, la Representación Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., a efecto de

puedan suscribir en su nombre y representación todos los convenios, contratos y demás actos jurídicos.Eff.. \,
donde el Mun¡c¡p¡o forme parte, durante la administración pública municipal 202L-2o24; así como en los

artículos 6 fracción XVIII del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio d

Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro;
nombram¡ento de fecha 0t de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo

como Secretar¡o de Obras Públicas del Municip¡o de Colón, Querétaro.

1.13. Que la formalización del presente contrato obedece a una obligación legal en términos del

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro

Así mismo, la obra obleto de este contrato fue as¡gnada a "EL CONTRATISTA" a través del proced¡mie

conformidad con los artículos 3l fracción l, lly lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Q

Pági
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en virtud de satisfacer los requis¡tos solicitados por la convocante y por ser la propuesta más conven¡ente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicac¡ón del día 12 DE JUNIO DE 2023 A LAS 13:00 HRS.

II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

A). Es una persona física, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes EAT|7507317JA, tiene las

facultades necesarias para contraer las obli8aciones descr¡tas en el presente contrato, lo que acredita con el

Acta de Nacimiento No. 361, de fecha 22 DE FEBRERO DE 2022, expedida por el Registro Civil de CADEREYTA

DE MONTES, QRO., Así mismo, el domic¡l¡o particular conforme a su credenc¡al de elector No.

ESTR1G75073122H901, es C 12 DE DICIEMBRE S/N BARR. SAN DIEGO, C.P.76505, CADEREYTA DE MONTES,

QRO., cuenta con capac¡dad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para

obligarse a la ejecuc¡ón del proyecto objeto del presente contrato.

B). IGNACIO ESTRADA TREJO, tiene su domicilio fiscal en calle ABOGADOS 1213, COL. Et MARQUÉS, C.P.

76047, qUERÉTARo, QRo., Tel.: 4L4-273-262914L4-219-6324, m¡smo que señala para oír y recibir todo t¡po
de documentos y not¡ficac¡ones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentim¡ento
expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el s¡guiente

correo electrónico: iet cia@vahoo.com.mx .

ll.l. Posee una experienc¡a mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón Querétaro con

su reg¡stro en el Padrón

11.2. Conoce el contenido, cond¡ciones y requis¡tos que establece la Ley de Obra Pública del Estado

Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente

contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, propos¡c¡ones, estimaciones, convenios, bitácora,
catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa más no limitativa.

11.3. Se encuentra registrado en el Padrón de Contrat¡stas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y O
\Públicas del Estado de Querétaro, con número de Registro 00001705, el cual tiene una vigencia del 01 de

Febrero al 31 de Jul¡o de 2023.

11.4. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se e.¡ecutará la obra objeto de este contrato,
considerar todos los factores que influyen en la realización de los traba.ios de la presente contra

e

como el presupuesto de conceptos. As¡mismo, consideró que el pago de los diversos conceptos de
realizará al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo e

ra, se

las condiciones que pudieron lnflu¡r en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herr n

fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los y'olée

.t.f'
11.5. No se encuentra en ninBuno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Públ
Estado de Querétaro.

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLóN, ORO. C.P.76.270
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t. DECLARAN "LAS PARTES":

t.1.
lll.2.

t.3.

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumpl¡miento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se

encuentren sometidos a presión o v¡cios que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejercicio de su

voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplim¡ento de las s¡guientes:t.4.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes

CTAUSUTAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "Et MUNICIPIO" encomienda a "Et CONTRATISTA" la realización de la

obra "AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABTE EN LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, COION, QRO.", en la

localidad de LA ESPERANZA aplicando las partidas y volúmenes del catálogo de conceptos, obligándose a

realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Pública del Estado

de Querétaro, así como no estar en los supuestos señalados en la segunda declaración inciso 11.5, de este
contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del presente

instrumento.

"LAS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de Ia realización de los traba materi
de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obl¡gator¡o, lo anterior con fundament
articulo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.' El monto del presente contrato es de 5128,369.70 (CIENTO

VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado

correspondiente por la cantidad de 520,539.15 (vElNTE Mlt QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESO5

M.N.) Siendo un total de s148,908.85 (CtENTO CUARENTA Y OCHO Mtt NOVECTENTOS OCHO PESOS 85/100
M.N.)Dicha cantidad será destinada por "EL CoNTRATISTA" única y exclusivamente en la obra p

del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.
ública materia

TERCERA. PERíoDo DE UECUCIÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que el ¡n¡c¡o de las obras objeto
contrato será el día 26 DE JUNIO DE 2023, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de la Ley de Obra ú b lica

del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dÍa 23 DE SEPTIEMBRE DÉ. 2023, siendo el

ejecución de obra de 90 días naturales, en térm¡nos de lo establec¡do en el programa de o
presente

tf
En térm¡nos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétar
CONTRATISTA" pod rá iniciar la obra, si lo est¡mare conveniente y bajo su responsabilidad, aún ant
recepción del a nticipo

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, O o. c.P.76270
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CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBTES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS,- "EL MUNICIPIO",
med¡ante oficio No SDUE-0426-2023, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Colón,

Qro., acredita la propiedad y/o dispon¡b¡lidad del sitio en el que se llevará a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el "Et CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realización de los

trabajos contratados, las licenc¡as, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de

la Adm¡nistración Públ¡ca Federal, Estatal o Municipal, conforme a las d¡spos¡ciones que resulten aplicables.

qUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los traba.jos objeto de este contrato, se otorgará un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignación aprobada para el contrato correspond¡ente, consistente en la cantidad de

538,510.91 (TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS 9rl1@ M.N.) más 56,151.75 (SEIS MIL CIENTO

SESENTA Y UN PESOS 75/100 M.N.), por concepto de lmpuesto al Valor Agregado, lo que da la cantidad total
de S44,572.55 (CUARENTA Y CUATRO Mlt SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N.), obligándose "EI
CONTRATISTA" a otorgar una f¡anza por el 100% del m¡smo a favor de "EL MUNlClPlO", cantidad que se entrega

a "EL CONTRATISTA" para que realice en el s¡tio de los trabajos la construcción, instalación y/o habilitación de

sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y

equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de

construcción, la adquisición de equipos que se ¡nstalen permanentemente y demás insumos que deberán
otorgar, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a presentar la documentac¡ón que acredite la aplicación de

dicho anticipo.

El ant¡cipo se entregará a "EL CONTRATISTA" en los términos previstos en el artículo 54 fracción I de la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a "EL MUNICIPIO" de la garantía a que alude

el párrafo anterior.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procederá diferim¡ento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida or¡ginalmente, tal y como
lo establece el artículo 54 fracción lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ya que de lo contra ri
"Et MUNICIPIO" se ve ¡mpos¡bilitada de tram¡tar el anticipo en t¡empo y forma. El atraso en la

anticipo diferirá en igual tiempo el programa de ejecución pactado.

sExTA. FORMA DE PAGO Y AMORTTZACTóN DEL ANT|C|PO.- "LAS PARTES" conv¡enen que los tra
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, éstas deberán
ser elaboradas y presentadas por "Et CONTRATISTA" a "EL MUNlClPlO", con periodos de corte para el pago

a

,I
\

de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por "EL CONTRATI
la lic¡tac¡ón, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberán cubrirse contra prestación, r
aprobación por concepto term¡nado de los trabajos, hasta llegar a un 85yo del ¡mporte del
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una é tn'').
estimac¡ones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberá amortizar el 100% de anticipo, mis que

olose acompañarán de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y
establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

t -..-,
La amortización del anticipo, será aplicada a cada estimación y se sujetará como mínimo al porcenta
le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amortizado antes de la esti
f¡niquito

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLóN, ORO. C.P.7627O
www.colon.gob.mx (419) 2 92 Ol OB - 292 02 54 - 2 92 OO 6l
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El anticipo deberá estar amortizado en su total¡dad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. "EL MUNlclPlO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimación correspondiente en un plazo

no mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan s¡do autorizadas por el supervisor de Obra de "Et MUNICIPIO" y
que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente

Los pagos debidamente autorizados por "EI MUNlclPlO" se realizarán mediante transferencia bancaria.

5e paBarán estimaciones con el reconocim¡ento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de
l¡citación, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se
pagará al ver¡ficar la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIÓN finiqu¡to.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberán ser ajustados en la

sigu¡ente estimación y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago real¡zado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, deberá ser reintegrado por "Et CONTRATISTA", en los términos
establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SÉPTIMA - El monto del presente contrato, será pagado en los términos del mismo, por la Secretaría de
F¡nanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolución no. 1, col. Centro, C.P. 75270, Colón, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago vía electrónica deberá presentar sus datos bancarios a la firma del prese ntra
mediante escrito or¡ginal flrmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja me
dirigido a la Secretar¡a de Finanzas del Municip¡o de Colón.

ada

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA"

MUNlclPlO", deberá reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a
la establecida por la Ley de lngresos de la Federac¡ón para los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales, Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se comput
días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades se

disposición de "EL MUNlClPlO".

Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptaci

trabajos, pues "EL MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso

l¡l
a) 5i del f¡n¡qu¡to resulta que existen saldos a favor de "EL MUNlClPlO", el importe de los mis

deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos e.iecutados y s¡ n

suficientes estos, deberá exigirse por ofic¡o su ro, más los ¡ntereses correspo
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conforme a una tasa que será igual a la establec¡da en la ley de ingresos de la federación, en el caso

de prórroga para el pago de créditos f¡scales.

Dichos gastos se calcularán sobre las cant¡dades que resulten como saldos a favor y se computarán
por dias calendar¡o desde la fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan

efectivamente las cant¡dades a disposición de "EL MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el reintegro,

"EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONÓMICO.- "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstanc¡as

de orden económico no prev¡stas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de

los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados,

atendiendo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducción

correspondiente deberá constar por escrito, mediante la suscripción del acta circunstanciada

correspond¡ente.

El proced¡miento de ajuste de costos a que se ref¡ere el párrafo anterior, deberá su.ietarse al proced¡m¡ento

establecido en el artículo 54 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉClMA.- S¡ "EL CONTRATISÍA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito

de "EL MUNlClPlO", independ¡entemente de la responsabil¡dad en que incurra por la ejecución de los

traba.ios excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, nr mod¡f¡cación alguna del plazo de

ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escritas de "EI MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demol¡ción, reparación o reposición
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "Et CONT

sin que tenga derecho a retr¡bución adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNlClPlO", si lo est¡m
necesar¡o podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para amphar el plazo señalado para su
terminación (\.

)

DÉCIMA PRIMERA GARANTíAS.- "Et CONTRATISTA" se obliga a constitu¡r las garantías necesarias para el

cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fi.jados de conformidad con el artículo 55

de Obra Pública del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por lnst¡
autor¡zadas en los térm¡nos de la Ley de lnstituciones de Seguros y de F¡anzas, a favor de EL MUNIC
COLóN QUERÉTARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a cont¡nuación se describen, renu
'Et CONTRATISTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garant¡zar el cumplimiento del contrato será por el importe equ¡val

tr
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, ¡ncluido el lVA, antes de la

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLóN, ORO. C.p.76270
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"EL CONTRATISTA" presentará fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
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contrato, garantía que tendrá una vigencia de 12 meses contados a part¡r de la fecha de recepción de los

trabajos de obra.

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNlClPlO" en el transcurso de los 7 (siete) días hábiles

s¡gu¡entes a Ia fecha de not¡f¡cación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumpl¡miento, calidad y vicios ocultos del contrato.

"Et CONTRATISTA" debe presentar las fianzas srn errores de captura, en el formato aprobado y

proporcionado por "EI MUNlClPlO".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de convenio "Et CONTRATISTA", tendrá la

obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,

cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra pública se

encuentren v¡gentes y en ejecuc¡ón dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requer¡m¡entos

de la obra, debidamente justificados y suscr¡tos por las partes en la bitácora correspondiente, resulte

necesaria la modlficación o la ampliación en el alcance originalmente contratado, la contratante podrá

autor¡zar, bajo su responsabilidad, d¡cha modificación o ampliación siempre y cuando no se rebase el

veinticinco por ciento del monto original conforme al artículo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro; en caso de no alterar el proyecto n¡ las cond¡c¡ones de la obra, se podrán celebrar convenios

adic¡onales entre las partes. Estos conven¡os deberán ser autor¡zados bajo la responsabilidad del t¡tular de la

Dependencia, Entidad o Mun¡c¡p¡o.

El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a

contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma,

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repet¡tivos o incremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato original, así como del exped¡ente técnico respectivo, mismos que se actualizará

conformidad con los nuevos requerimientos.

"Et MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificatono adicional por el monto excedente del contrato,

con base en los volúmenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CO

presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos al térm¡no del pre

presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el Administrador Unico

aprobación y autorización por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, t
en cuenta que, la elaboración y formalizac¡ón de los acuerdos de voluntades, t¡enen sus plazos de re

Por su parte, "Et CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondien p

cumplimiento del contrato y contra vic¡os ocultos, en la m¡sma proporción sobre el montqCel co

modificatorio respectivo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Públ

Estado de Querétaro
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oÉctMATERcERA RESpoNSABLE DEL coNTRATo poR pARTE DE EL MUNtctpto.- "Et MUNtctpto" por medio
de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección Admin¡strativa adscritas a la Secretaría de Obras Públ¡cas

serán responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del conten¡do obligacional de

este instrumento quienes tendrán entre otras, las facultades y obligaciones que establece el artículo 58 de

la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emit¡das por escrito por "EL MUNICIPIO" deberán de ser acatadas por "EL

CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a "Et CONTRATISTA"

el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, será esta

causa sufic¡ente para la inmed¡ata rescisión del presente contrato sin responsab¡lidad para "EL MUNlclPlO".

DÉcIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRAÍO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA,,.. "EL CONTRATISTA,, 5e

obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecución de la obra pública materia del presente

contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "EL MUNICIPIO" con

apego a las d¡sposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "Et CONTRATISTA" se obliga a

comprobar ante "Et MUNICIPIO" la calidad de la obra pública mediante pruebas de laboratorio aceptado por

"EL MUNICIPIO" que consten en d¡ctamen firmado por el perito a cargo.

DÉclMA QUINTA.- "Et CoNTRAT|STA" deberá asignar mediante oficio girado a "EL MUNlclPlo", prev¡o a

dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse, quien

deberá contar con título profesional en ingeniería, arquitectura o carrera afín, con experiencia en la e.jecución

de obras sim¡lares a la de este contrato, así mismo deberá en todo momento encontrarse en el sit¡o de

realización de la obra y contar con poder bastante, amplio y sufic¡ente para tomar decisiones en todo lo
relativo alcumpl¡miento de este contrato.

do en

"EL MUNICIPIO" podrá en todo tiempo objetar dicha designación, debiendo proceder "Et CONTRATISTA"

realizar una nueva designación

Asim¡smo previo al inicio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNICIPIO" un responsable
admin¡strativo de la obra, quien tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la normativ
aplicable. dando segu¡miento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DÉCIMA SEXTA PROHIBICIÓN DE CEoER DERECHOS.- La obra no oodrá ser motivo de subcontratac¡ó
con autorizac¡ón prev¡a y por escrito de "EL MUNlClPlO", tratándose de partes de la obra o cuando
mater¡ales o equipos que incluyan su instalación en la obra. En estos casos, "EI CONTRATISTA" seguir
responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNlClPlO" y el subcontratarte no quedará subr
ninguno de los derechos de "Et CONTRATISTA".

DÉctMA sÉpflMA suspENstóN TEMPoRAT y TERMTN rctóN ANTTctpADA DEL coN
MUNICIPIO" podrá suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o def¡nitiva la ejecución de I

contratada, stn responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas lustificadas pa

o razones de interés general, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública del E

Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula DÉCIMA N
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De igual forma, "Et MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones llly lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagará a "Et CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que

estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen d¡rectamente con este contrato.

DÉclMA ocTAvA.- Una vez comunicada por "E[ MUNICIPIO" la terminac¡ón anticipada del contrato o el

inicio del proced¡miento de su rescisión, éste procederá a tomar inmed¡ata poses¡ón de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o s¡n la
comparecencia de "Et CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra,

DÉCIMA NOVENA.-'¿Et CONTRATISTA" estará obligada a devolver a "EL MUNlClPlO" en un plazo de LO (diez)

días hábiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que éste le

hubiere entregado para la realización de los traba¡os, de conformidad al último párrafo del artículo 61 de la

Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

vIGESIMA RESclSlÓN DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravención a las disposiciones, lineam¡entos,
proced¡m¡entos y requ¡s¡tos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y dispos¡c¡ones com plementarias, así como el incumplim¡ento a cualquiera de las obligaciones de

"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la
rescisión administrat¡va de este contrato, en términos de lo previsto por el artículo 61 fracción ll de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el siguiente procedimiento:

L Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conoc¡miento del incumplimiento a cargo de "Et CON TISTA" e

comunicará por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo

(tres)días hábiles para que por escr¡to exponga ante "EL MUNICIPIO" lo que a su derecho convenga y apo

las pruebas que estime pertinentes;

ll. Recibida la contestación por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello
resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un pl

mayor a 5 (cinco) días hábiles.
azo no \

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resolución que determ¡ne si procede

rescisión administrativa del contrato de obra, la cual se notificará a "EL CONTRATISTA" en un plazo

de 3 (tres) días hábiles.

Lo anterior independ¡entemente de que se a plique a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales

a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

VIGÉ5|MA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de obra púdllÚa del

de Querétaro, de ocurrir los supuestos señalados en la cláusula décima sexta, en un plazo de 3 (t

háb¡les siguientes al acto de suspensión, "EI- MU O" notificará la suspensión, rescisión o ter

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COL oRo. c.P.76270
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ant¡cipada del contrato a "EL CONTRATISTA" y poster¡ormente, lo hará de su conocim¡ento de la Contraloría
del Municipio de Colón.

vlGÉslMA SEGUNDA RETENCIóN.- "Et CONTRATISTA" conviene expresamente y otorSa su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones;

l. Un pago equivalente del 2% (dos por c¡ento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por

serv¡c¡os de vigilancia, inspección y control necesarios para la ejecuc¡ón de los servicios contratados, de

conformidad a lo establecido en el Artículo 59 de La Ley De Obra Pública Del Estado De Querétaro y el artículo
109 Fracción XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

ll. El 25% (veintic¡nco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por

concepto de Derechos Del lmpuesto Para La Educación Y Las Obras Municipales, según lo dispuesto en los

Artículos 90,91,92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGÉSIMA TERCERA APTICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAT.- "EL MUNICIPIO" SE TESCryA IA fACUItAd dE

verificar a través de la supervisión de la obra que "EI CONTRATISTA" esté e.jecutando los trabajos de acuerdo

al calendario de ejecución aprobado, verificando el avance fís¡co de la obra que nos ocupa, contra el avance

calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre v¡gente,
"Et MUNICIPIO" procederá a:

a) Retener el total del 2.5% ldos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el ¡mporte de la que debió realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el

lmpuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los días en que haya persistido el atraso

Dicha retención se aplicará en la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se det e

atraso, misma que "E[ CONTRATISTA" podrá recuperar en las estimaciones sub secuentes, s¡empre y cua

regularice los t¡empos de atraso señalados en el calendario de ejecución autor¡zado

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad d

trabajos, las retenc¡ones determinadas a esa fecha, tendrán el carácter sanciones.
,}

\{

b) Si "Et CONTRATISTA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha señalada en el co
programa anexo, se le aplicará una pena convencional, que deberá cubrir a "E[ MUNlClPlO", por ca

atraso una cantidad iBUal a uno al millar del importe total del contrato, s¡endo el tope máximo de la
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes señaladas, no podrán ser superiores, en conj
de la garantía de cumplimiento, lo anter¡or de conformidad con lo señalado en la fracción Vll
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. {t/
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"Et CONTRATISTA" dará aviso por escrito a "Et MUNICIPIO" de la terminac¡ón de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, "EL CONTRAT|STA" estará obligado a reahzar los trámites correspondientes
para el cierre adm¡n¡strativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepción.

Señala "EL MUNlClPlO" que la pena convencional tendrá el carácter de aprovechamiento en términos del
artículo 29 del Cód¡go Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aquí pactadas, s¡ "Et CONTRATISTA" infringe las disposiciones
del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a Io establecido en TÍtulo Vll, de las lnfracciones y las

Sanciones, Capítulo Único, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMA CUARTA TERMINACIóN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.. "ET CONTRATISTA"
comunicará por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la SecretarÍa de Obras
Públicas de "Et MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaría de la Contraloría
Municipal, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que as¡sta al acto de recepción.

Realizado lo anterior "EL MUNlClPlO" a través de la Secretaría de Obras Públicas, verificará que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificación de los trabajos. "Et MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminación
de los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que este lleve a cabo la

reparación de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "tAS PARTES"

Una vez que se haya constatado la terminac¡ón de los trabajos, la Secretaría de Obras Públ¡cas de
MUNlClPlO", "EL CONTRATISTA" procederá al cierre administrat¡vo y se obliga a entregarlos en un plazo no

mayor a quince dias naturales, contadosa partirde laverificación física deestos, en tanto "EL CONTRATISTA"

no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo anterior
con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado

Por último "EL MUNICIPIO" a través de su responsable d¡recto, recibirá los trabajos ejecutados levantando
el acta correspond¡ente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre adminis
"EL MUNICIPIO" por causas ¡mputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos

"EL CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Secretaría de la Contraloría Mun¡cipal d

notif¡car lo anterior, por escrito a el responsable directo de "EL MUNlClPlO".

documentación para el finiquito de los trabalos
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"EI CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, asícomo los

manuales e instructivos para su funcionamiento, conservac¡ón, manten¡miento correspondiente y los

cert¡ficados de garantía de calidad de los bienes instalados, en su caso. Así como las facturas y demás

I
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vlGEstMA QUTNTA TERMINAC|ÓN DE t OS CONTRATOS.- "Et CONTRATISTA" Deberá comunicar por escrito
a "EL MUNlClPlO", la term¡nación de la obra pública materia del presente contrato, quien verificará dentro
de los 10 (diez) días hábiles siguientes, que los trabajos estén debidamente conclu¡dos.

VIGESIMA sEXTA.- En la fecha señalada para la recepción, "Et MUNICIPIO" bajo su responsab¡lidad, recibirá

los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de "Et MUNICIPIO" y de "EL

CONTRATISTA".

vIGESIMA SÉPTlMA.- Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL coNTRATISTA" queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurr¡do en los términos señalados en el presente contrato y de conform¡dad
a los plazos de garantía est¡pulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo d¡spuesto en el artículo
67 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, "Et CONTRATISTA" se obliga a atender las auditorías
que se realicen por parte de cualquier organismo de f¡scalizac¡ón.

VIGESIMA OCTAVA.- "Et CONTRATISTA" man¡fiesta ser sabedor de que con fundamento en los artículos 3

fracción lll, 35, 36, 38 y demás relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de

Querétaro, está obl¡gado, aún después del finiquito de la obra públ¡ca materia del presente contrato, a

atender con diligencia las instrucciones, requerim¡entos y resoluciones que reciba de los órganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos admin¡strativos, penales o civiles aplicables

vtGÉstMA NovÉNA oBL|GAC|ONES LABORA|ES.- "Et CONTRATISTA" La relación laboral con los

trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estarán limitadas
exclusivamente a "EL CONTRATISTA", quien como patrón y empresario, está obligado a tener al corr¡ente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad soc¡al, respectivamente; por lo que estará obligado a

responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,

de seguridad social o de cualquier otra índole, le sean formuladas a él o a "E[ MUNlClPlO", queda

últ¡ma exim¡da de toda obl¡gación que tenga como base dicha relación de trabajo.
sta

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que partic¡pe en las actividades derivadas de la
ejecución y cumplim¡ento de este contrato, no tendrá vÍnculo laboral alguno respecto de la otra pa

lo que no existe, ni se puede presumir, relación laboral alguna entre "tAS PARTES" en términos del

rte; por

13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratrstas y trabajadores de éstos, reconoci L

CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuenc¡a, único
todas y cada una de las personas que ¡ntervengan en el desarrollo y ejecución del mismo, lib rando
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal,

admin¡strativa, o de cualquier otra índole, derivada del traba.io realizado, por lo que en consec
ü

MUNICIPIO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrón substituto

Q'
l'/

TRIGÉSIMA RESPONSABITIDADES ESPECÍFICAS DE "EI. CONTRATISTA,,.- Además de otras obl¡8a

para la ejecución de los trabajos, cuando aplique, "Et CONTRATISTA" se obliga a tomar en cuenta e
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preferente de los recursos humanos, la utilizac¡ón de los materiales propios de la región y el equipo que se

utilice en el cumplim¡ento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por "EL
MUNlClPlO", que la Dirección de Obras determine y, a que la realización de todas y cada una de las partes

de dicha obra, se efectúen a satisfacción de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, vic¡os ocultos, tanto como de los daños y perjuicios que por inobservanc¡a
o negligenc¡a de su parte se lleguen a causar a " Et MUNICIPIO" o a terceros.

Así mismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
protección consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igualforma, "Et CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el s¡tio en que se ejecutará la obra, en el cual no

deberán quedar restos de materiales de excavación, demolición, sobrantes de obra, gravilla, basura orgánica
e inorgánica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causarán desequilibrios
ecológicos, ni rebasará los límites ni condiciones establec¡das en las disposiciones juríd¡cas relat¡vas a la

protección del ambiente y a la preservación y restauración de ecosistemas.

El señalamiento tipo de protección de obra, será conforme a la propuesta que elabore "Et CONTRATISTA",
el cual presentará para su revisión y autor¡zación a "Et MUNlClPlO", mismo que bajo ninguna circunstanc¡a
debe ¡nterrumpir la circulación de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuarios y la visib¡l¡dad en el tramo de vialidad o s¡tio de obra, el cual será colocado y utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, señalamiento que debió ser considerado en el cálculo
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra. por lo cual se exime a "EL MUNICIPIO" de hacer su pago

en la estimación

Así tamb¡én, se deberán considerar los servicios de una Brigada de TopografÍa encargada del trazo
nivelación de cada proceso construct¡vo, el cual debe estar considerado en la integración de indirectos.

"EL CONTRATISTA" deberá observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para e

semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de activ¡dades en cada e

federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el día 14 de mayo de 2020, en el

Oficial de la Federación, en el cual se establece en su artÍculo CUARTO que las actividades de la industria de

la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, son considerad
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de
san¡taria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para
posib¡lidad de reanudar activ¡dades a part¡r del 01 de junio de 2020.

ID
Así como los lineamientos y medidas san¡tarias determinadas por las autoridades competentes,
la propagación y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19)

ír'
La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los mismos o por el p

constructivo durante la ejecución de los trabaj os o al tér de éstos, será responsabilidad exclusiv

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLON, O o. c.P. 6270

r

www.colon.gob.mx (419) 2 92 Ol 08 - 2 92 02 34 - 2 92 OO 6l

Pági 6

COLóN

/

I
I

v
V
\



!IT :tICIPIO DE COLóN, QTIERÉTARO
SE('RETARiA DE OBRAS P(IBLICAS

CO\TRATO DE OBRA PÍIBLICA

No. MCQ.SOP.FtSE.AD.0I 0.02/2023403E t

COLON
2021-2024

CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su total¡dad serán por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para "EL MUNlClPlO" y a satisfacción de ésta.

Para el caso de que por acción u omisión de "EL CONTRATISTA" dentro de la ejecución de la obra se ocasionen
daños y/o perjuicios a terceros, "Et CONTRATISTA" será el único responsable, quedando obligado a

resarcirlos, liberando a "Et MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligación comenzará a surtir efectos a partir de que se ponga a disposic¡ón de "EL CONTRATISTA" eI

sit¡o de la obra y cesará con la firma del acta de extinción de derechos y obligaciones. Lo anterior,
¡ndepend¡entemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los

trabajos, en los términos establecidos en la legislación aplicable

"EL CONTRATISTA" tendrá que realizar los trámites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" acuerdan que la vigenc¡a del presente contrato in¡c¡ará a partir de su

firma y continuará vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensión y el de las garantías a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, así como los derivados de la suscripción de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de carácter legal y administrativo inic¡ados al amparo de

este contrato. Misma que no podrá rebasar de ninguna forma el término de la presente administración.

TRIGÉS|MA SEGUNDA RESERVA DE lNFoRMAclÓN.- As¡mismo queda expresamente prohibido "EL
CONTRATISTA", a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier información,
documento o material entregado por "EI MUNICIPIO" con motivo del servicio sin la autorización por escrito
de este últimoj así como guardar "E[ CONTRATISTA" y los antes mencionados, la confidencialidad de los

servicios obJeto de este instrumento.

TRIGÉSIMA TERCERA.- Para la interpretación y cumphmiento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jur¡sd¡cci

\competencia de los Tribunales competentes de Tolimán, Querétaro; por lo que "EL CONTRATISTA", renuncia

expresamente en este acto alfuero que pudiera corresponderle por razón de su domrcilro presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa

Leído que fuere el presente contrato por "LAS PARTES", e impuestas éstas de su contenido y alcan
firman el presente por triplicado el día 13 de ¡unio de 2023 en el Municipio de Colón, Querétaro.
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