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MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTBATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FISEáD.01 1.09/2o23-O(xl9

COLóN
2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO OETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO ,'EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER OE SECRETARIO DE OBRAS
PÚBLrcAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIo Y coMo
"ADMINISTRAOORES DEL CONTRATO" EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLrcAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR AOMINISTRATIVO, ATBOS DE LA SECRETAR|A DE
OBRAS PÚBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y'O PERSONA MORAL CONSTRUCTORA BRIGUE, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOIIINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ING.
MANUEL ALEJANDRO MALAGÓN ÍÚATA EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, QUE
EN CONJUNTO SE DENOTINARAN "LAS PARTES" Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECTARACIONES

l.- Declara "EL MUNICIPIO" a través de su representante que:

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, según lo establecen
los artículos 115 fracc¡ón ll de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la

Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado

de Querétaro y 25 fracción I del Código Civilvigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que señalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ub¡cado en Plaza Héroes de la
Revolución No. 1 colonia centro, CP. 76270 C.olón, qro, y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQS$1018P4.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículo 3 de la
Ley OrBánica Municipal del Estado de Querétaro, asícomo lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha

2 de octubre de 2021.

l.5. "Et MUNICIPIO" a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales man¡fiesta que el inmueble
objeto de la presente contratación ha sido previamente l¡berado y será puesto a disposición de "EL
CONTRATISTA" para la realización de la obra pública en n n; lo que se acredita con el oficio
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1.4. La Secretaría de Obras Públicas Municipales, a través de los administradores del presente ¡nstrumento
y facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicación a que hace referencia el numeral
que antecede, cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigeote y
aplicable al momento, autor¡zando bajo su más estricta responsabilidad y competencia la pr$eht€
contratac¡ón.
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COLóN
202t-2024

número SDUE-042¡I-2023, de fecha 10 DE ABRIL DE 2023 suscr¡to por l G. HUGO TAITEO COSTA SANCHEZ

de la Secretaría de Desarrollo Sustentable y Urbano del Munic¡pio de Colón.

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la

Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón med¡ante oficio número 202:lGEQq¡586, de fecha 02 DE

JUNIO DE 2023.

1.7, El sitio donde se realizará la obra, mot¡vo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningún
impedimento legal ni físico, de acuerdo con el oficio No SDUE{4:¿4-2U3, emitido por la Secretaría de

Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colón, Qro.

1,8. La participación del Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas y el lng. tranc¡sco Javier

Hernández Hernández, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretería de Obras Públicas, como
administradores del contrato, tiene por ob.¡eto el seguimiento al cumplim¡ento de todas y cada una de las

obligaciones contenidas en el presente instrumento jurídico, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competencia.

1.9 Su dom¡cilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonor¿ t{o. ¿ Col. Centro, Colón, Qro.,
c.?.76270

1.10. "EL MUNlClPlO", a través de los administradores del contrato autor¡zan ba.¡o su propia anuencia y
competencia, el conten¡do del presente instrumento jurídico.

1.11. 'Et MUf{lClPlO", a través de los administradores del presente instrumento jurídico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en

las fracciones l, ll y lll del artículo 28, así como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

1.12, El Arq. Noel Edilberto Verdi lnchaustegui, Secretario de Obras Públicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesión

extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de ¿OZL Wr el H. Ayuntamiento de Colón,

Querétaro, en el que se delega al Presidente Munic¡pal y a los Titulares de las Secretarías que integran la
Administrac¡ón Pública Municipal, la Representación Legal del Ayuntamiento del Municipio de ColóO Qo.,
a efecto de que puedan suscribir en su nombre y representación todos los convenios, contratos y demás
actos jurídicos en donde el Mun¡cipio forme parte, durante la administración pública munic¡pal 2027-2024;
así como en los artículos 6 fracción xvlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Obras Públicas del

Municipio de Colón, Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Maneio de los Recursos Públicos del Estado &
Querétaro; y con el nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2O21, expedido por el Secretarío de

Ayuntamiento, que lo acredita como Se€retario de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro.

1.13. Que la formalización del presente contrato obede€e a una obl¡gación legal en términos del artículo 51

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro
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MUMCIPIO DE COLóN, QUERÉTARO
SECR"ETAR]A DE OBRAS PUBLICAS

COI{TRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FISEáD.0r l.D/2023-{xYl9

COLóN
2021-2024

Así mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "Et CONTRAIÍA" a través del procedimiento de
ADJUDICACIÓN DIRECTA No. SOP.F|SE.AD.O11/2O21&L9, y adjudicada a 'Et CONTRAT|STA", de
conformidad con los artículos 31 fracción l, ll y lll, 33 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta más
conveniente para el Mun¡cipio, de acuerdo con el fallo para adjudicación del día 20 DE JUNIO DE 2023 A
LAS 10:fE HRS.

II.. DECLARA ..EI. 
CONTRATISTA,,

B). "[a empr6a", tiene su domic¡lio Fiscal en RAFAEIA IÓPEZ DE RAYÓÍ{ fi115, COL VlsTA ALEGRE, C.P.

76074, QUERÉTARO, QRO., C.P. 76074 TELt 4p,2-2l3'-7O2L1442-X25894t, siendo este últ¡mo el que señala
para oÍr y recibir todo t¡po de documentos y notificac¡ones que se deriven del presente contrato. As¡mismo,

otorga su consent¡m¡ento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su

conocimiento en el s¡gu iente coreo electrónico: bnguemalagoní¿¡Jhotmail.com

11.1. Dentro de su objeto social, se encuentra "E)Alofdc¡fu de la Construcc¡ón en gcneral de todo lo
relacionado con el ramo. Así como compra-venta de inmuebles y maquinaria en genefal para el ñn
mencionado".

11.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando como
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocará la protecc¡ón de ningún
gobierno extraniero, su pena de perder en beneficio de la nación mexicana, cualquier derecho derivado del
presente contrato.

11.3. Se encuentra registrado en el Padrón de Contr¿tistes de la Secretaría de Obras Públicas del Mun¡cipio
de Colón Querétaro, con número de Registro (xXXXn56 el cual t¡ene una vigencia del DEt 13 D€ ABRIL At
31 DE rUUO DE 2023.

soNoRA NO. 2 COL CENTRO, COLON, ORO. C.P.76270
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A|. Es una persona moral, cuenta con clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes CBRS:10227AC3, y se

encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Est¡itur¿ PúHica ñ1o.3381 de
fecha 27 de Febrero de 1982 pasada ante la fe de Eduardo D¡ez de Bon¡lla Vázquez, Notario Público No.

12 de Salamanca, Guanajuato, bajo el folio mercaEt¡l No. 7r4 vol. 2 de fieáa 14 de Septiembre de 1984; y
te encuentra legalmente representada en este acto por Manuel Alejandro Malagón Mata, quien

manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cláusulas del
presente contrato en su nombre y representación, menifestando baio proteste de decir verdad que dichas
facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Así mismo, el dom¡cilio
part¡cular del C. ING ,UAN MARTíÍ{ MAUGÓN CORRF.A conforme a su clave de elector No.
MIMTMN88122422H0O0, es Cto. Cumbres de Atacama fr138, Col. Cumb,res del C¡matario, C.P.7697X,
Huimilpan, Qfo., cuenta con capacidad juríd¡ca para contratar y reúne las condic¡ones técnicas y
económicas para obligarse a la ejecución de las obras objeto del presente contrato.

\
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MUMCIPIO DE COLÓN. QUERÉTARO
SECRXTARIA DE OBRAS PUBLTCAS

CONTRATO I'E OBRA PÚBLICA

No. MCQ§OP.FISEáD.01 l.(D/2m3{XX19

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente ínstrumento, y

obligarse al cumpl¡miento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, s¡n que se

encuentren sometidos a presión o vicios que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejerc¡cio de

su voluntad.
Es voluntad suietarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

COLóN
2021-2024

11.4. Posee una experiencia mínima de dos años en el ejercic¡o de la actividad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder
Ejecutivo con su registro en el Padrón y/o en la S€cretaría de Obras Públicas del Mun¡cipio de Colón

Querétaro.

11.6. Ha ¡nspecc¡onado debidamente el sit¡o donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente contratación, así

como el presupuesto de conceptos. As¡mismo, considero que el pago de los diverrcs conceptos de obra, se

realizará al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron ínfluir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herram¡entas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaÉn todos y cáde uno de los conceptos.

11,7. No se encuentra en n¡nguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública del
Estedo de Querétaro.

t. DECI.ARAN,,TA§ PARTES,,:

.1.

.2.

.3.

l[.4.

Expuesto lo anter¡or, l¡S PARTES se sujetan a las siguientes:

CtAUSUtAS

integrante del presente instrumento.

soNoRA NO.2 COL CENTRO, COLó 76270
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11.5. Conoce el contenido, condic¡ones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte ¡ntegral del presente

contrato (Convocatoria, bases, términos de refurencia, proposiciones, est¡maciones, convenios, bitácora,
catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciat¡va más no limitativa.

PRIMERA. OBJETO DEt CONTRATO.- "Et MUNICIPIO" encomienda a "Et CONTRATISTA" la realización de
IA ObTA 

,,REHABIIÍTACIÓN DE RED DE DRENAJE SAN¡TARIO EN VAR]AS CAITES EN tA IOCÁLIDAD DE EL

BIáNCO, COLON,QRO.", en la localidad de Et BLANCO, aplícando las partidas y volúmenes del catálogo de
conceptos, obligándose a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establec¡do por la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, así como no estar en los supuestos señalados en la segunda
declaración inciso 11.5, de este contrato. Los programas autorízados y presupuestos, pasan a formar parte

N



MUNICIPIO DE COLÓN. QUERÉTARO
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FISEáD.01 l.B/2021{X}¡ l9

COLóN
2021-2024

"l-AS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con mot¡vo de la realización de los trabajos materiá
de este contreto, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, lo anterior con fundamento en el
artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del pres€nte contrato es de S1,932,561.71 (UN MlttON
NOVECIEñÍTOS TREINTA Y DOS Mlt QUINIEÍYTO§ SESEIIITA Y UN PESOS 7V100 M.N.), más el ¡mpuesto al

valor agregado correspondiente por la cantidad de S3{R¿09.87 FRESCIENTOS NUEVE Mlt DOSCIE TOS

NUEVE PESOS 87l1m M.N.l. Siendo un total de 32241,77t C8 (fx)s MttlOf{ES EOSCTENTOS CUARE?{TA y
UN Mlt SETECIEI\¡TOS SETENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.l. Dicha cantidad será destinada por 'EL
CONTRAISTA" única y exclusivamente en la obra pública mater¡a del presente contrato, de conformidad
con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERíODO DE EJECUCIÓN.- "LAs PARTES" acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato será el día 05 DE JULIO DE 2023, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro, pará term¡nar la obra el día 01 DE Í{OVIEMBRE DE 2023, siendo el plazo
de elecución de obra de 120 días naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al

presente.

En términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, "EL
CO?{TRAflÍA" podrá inic¡ar la obra, si lo estimare conveniente y ba,jo su responsabilidad, aún antes de la
recepción del anticipo.

QUINTA. ANTICIPiO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un ant¡cipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignación aprobada para el contrato correspond¡ente, consistente en la cantidad de

5579,768.51 (QUINIEIIÍTOS SETEÍvTA Y r{UEvE Mlt SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 51/100 M.il.l más

592,762.96 (NOVENTA Y DOS Mlt SETECIENTOS SESEÍ{ÍA Y DOS PESOS 96/100 M.N.), por conoepto de
lmpuesto al valor AgreSado, lo que da la cantidad total de s672,531.47 (sElsclElr¡Tos SETE¡ÍTA Y Dos MlL
qUINIENÍOS TREINTA Y UN PESOS 471100 M.N.l, obligándose "Et CONTRATIÍA" a otorgar una fianza por el
100% del mismo a favor de "EL MUNlClPlO", cantidad que se entrega a 'EL COI{TRATISTA" para quc realk:e en
el sitio de los trabajos la construcción, ¡nstalación y/o habilitación de sus oficinas, almacenes, bodegas e
instalac¡ones y, en su caso, para los gastos de traslado de la maqu¡naria y equipo de construcción e inicío de
los trabajos; así como, para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equ¡pog
que se instalen permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, quedando obligado t[
CONTRATISTA" a presentar la documentación q ue acredite la aplicación de dicho ant¡cipo

SONORA NO.2 COL. CENTRO, COLON, 76270
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Págna 5 de l7

CUARTA. DISFONIBIIIDAD DE II{MUEBUS Y DOCUMENTOS ADMITIISTRATIVOS.- "Et MUNICIPIO",
mediante oficio No SDUE{142+2023, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Munic¡pio de
Colón, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevará a cabo los trabajos de

obra, materia del presente contrato a el 'Et CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realización
de los trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades
Paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal o Munic¡pal, conforme a las disposiciones que

resulten aplicables.

t
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MUMC|PTO DE COIóN, QUEÚTARO
SECR.ETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO Df, OBRA PÚBLICA

No. MCQSOP.FISEáD.01 l.D/2023-ülll9a

2021 2021

El ant¡c¡po se entregará a tt CONTRATISTA" en los términos prev¡stos en el artículo fracc¡ón I de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a'Et MUNICIPIO" de la garantía a que

alude el párrafo anterior.

Cuando "EL CONTRATISTA'no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los
trabajos, no procederá diferimiento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida orig¡nalmente,
tal y como lo establece el artículo 54 fr¿cción lll de la Ley de Obra Pública del Elado de querétaro, ya que de
lo contrario "Et MUNICIPIO' se ve imposibilitada de tramitar el ant¡cipo en tiempo y forma. El atraso en la
entrega del anticipo diferié en igual tiempo el programa de eiecuc¡ón pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMOmIZAOÓN DEt A nClPCr.- 't S PARTES' conv¡enen que los rabajos
objeto del presente contrato se paguen med¡ante la formulación de estimaciones mensuales, éstas
deberán ser elaboradas y presentadas por 'Et COI{TRAnSTAI a 'Et MUf{lClPlCf', con periodos de corte
para el pago de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por "EL
CONTRATISTA" en la licitación, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberán cubrirse contra
presteción, revisión y aprobación por concepto terminado de los trabaios, hasta llegar a un 85% del
importe del contrato, considerando que debe amortizar el ánticipo otorgado en el mismo porcentaje en
cada una de las est¡maciones, cuando quede pend¡ente de pagar un 15% deberá amort¡zar el 100/" de
ant¡cipo, mismas que se acompañarán de la documentación necesária que acredite la procedencia de su
pago, tal y como lo establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amort¡zac¡ón del anticipo, será aplicada a cada estimac¡ón y se sujetará como mínimo al porcentaje que

le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amortízado antes de la estimación
finiquito.

El ant¡cipo deberá estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. "Et MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimación correspond¡ente en un
plazo no mayor a 15 (quince) días netureles.

El pago de dichas estimaciones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de 'EL MUNICIPIO" y
que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizarán med¡ante transferencia bancariia.

Se pagarán estimaciones con el reconocimiento de los traba¡os efectivamente ejecutados que
correspondan al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo estableeido en
BASES de licitación, hasta un porcentaie del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (qulnc1! por
ciento) se pagará al verificar la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIÓN finiquito.

L

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberán ser ajustados en la
siguiente estimación y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las si8uientes estimac¡ones, deberá ser reintegrado por "Et COt{TMTlfC', en lc
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términos establec¡dos por el párrafo segundo del artículo 55 de la Ley de Obra Pública del Est¿do de

Querétaro.

SÉPTIMA - El monto del presente contrato, será pagado en los términos del mismo, por la Secretaría de
F¡nanzas, s¡to en Pla2a Héroes de la Revolución no. 1, col. Centro, C.P. 76270, C¡lón, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago vía electróñica deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
med¡ante escrito original firmado por'Et COI{TRAnSTA'o su representante legal en hoia membretada,
dirigido a la Secretaria de F¡nanzas del Mun¡cipio de Colón.

OCÍAVA PAGOS EN EXCES),- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "E[ COÍiITRAnSTA" de "Et
MUNlClPlO", deberá reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual

a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cántidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por

días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposición de "EL MUNlclPlO".

Las est¡maciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los
traba.¡os, pues "Et MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de'Et MUÍYICIPIO', el ¡mporte de los mismos se

deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
sufic¡entes efios, deberá exigirse por oficio su reintegro, más los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que será ¡gual a la establecida en la ley de ingresos de la federación, en el caso
de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarán
por días calendario desde la fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposición de 'Et MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el
reintegro, "EL MUNICIPIO' podrá h¿cer efectivas las garantías.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECOilÓMrcO.- "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de
los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser reüsados,
atendiendo a lo acordado por "tAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o redrrciln
correspondiente deberá constar por escrito, mediante la suscripción del acta c¡rcunstanciada
correspondíente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anter¡or, deberá sujetarse al procedimiento
establecido en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

soNoRA NO. 2 COL CENTRO, COLóN, ORO. C.p.7627O
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DECIMA.- si "Et CONTBATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado s¡n mediar orden por

escrito de "Et MUNlClPlo", independientemente de la responsabilidad en que incurra por le ejecuc¡ón de
los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni mod¡ficación alguna del
plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los traba.jos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escritas de tt MUNIOPIO', éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición
inmediata con los trabaios adicionales que resulten necesariot que hará por su cuenta 'Et COfITRATISTA"

sin que tenga derecho a retribución ad¡cional alguna por ello, en este caso, "EL MUNlClPlO", si lo estima
necesario podrá ordener la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a
cabo la reposición o reparación de los mismot sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para

su term¡nación.

DÉCIMA PRIMERA GARANTIAS.- "Et CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantías necesarias para el

cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artículo 55 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, med¡ante el empleo de fianzas expedidas por lnstituciones
autor¡zadas en los términos de la Ley de lnstituc¡ones de Seguros y de Fianzas, a favor de Et MUNICIPIO DE

COLÓN QUERÉÍARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a cont¡nuación se describen, renunciando

"EL CONTRAnSTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para gaÉntizar el cumplimiento del contr¿to seá por el ¡mporte equivalente al 10%

del monto totel de los trabajos objeto del pr€sente contrato, incluido el lVA.

"Et COI{TRATISTA" se obliga a presentar a "Et MUNICIPIO'en el transcurso de los 7 (siete} días hábiles
siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero irwariablemente antes de la firma del contrato, las
fianzas para garantizar el cumplim¡ento, calidad y vicios ocultos del contrato.

"E[ CONTRAISTC'debe presentar las fianzas s¡n errores de captura, en el formato aprotrado y
proporcionado por "EL MUNlClPlO".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de convenio "Et COI{TRAnSTA", tendrá la
obl¡gac¡ón de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fian¿a,
cubriendo las nuevas fechas y montos establec¡dos.

DÉCIMA SEGUNDA MODIFICACIONES At CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra pública se
encuentren v¡gentes y en ejecución dentro de los plazos establec¡dos y sea el caso de que por
requer¡mientos de la obra, debidamente iustificados y suscritos por las partes en la bitácora
correspond¡ente, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance orig¡nalmente contratado,

\soNoRA NO.2 COL CENTRO, COLóN, ORO. C.p.7627Ñ)
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"EL CO?{TRATISTA" presentará fianza para garanti¿ar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un ¡mporte
equivalente el 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el lVA, antes de la firma
del contrato, Barantía que tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepción de
los trabajos de obra.
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El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del
contrato modificator¡o suscrito en tiempo y forma.

"Et MUf{lclPlO" deberá elaborar un convenio modificator¡o ad¡c¡onal por el monto excedente del contrato,
con base en los volúmenes y los conceptos no considerados ¡nicialmente, debiendo'Et CONTRATIÍA'
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos ál término del presente, el
presupuesto correspond¡ente en papelería membretada y firmado por el Administrador Único para su

aprobación y autorización por parte de "EL MUt{lClPlO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de
realización.

Por su perte, "Et CO TRAnSTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contñ¡ vic¡os ocultos, en la m¡sma propor€¡ón sobre el monto del convenio
mod¡ficátor¡o respectivo, esto en apego al p€núltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

DÉGIMA TERGERA RESPIoNSABTE DEt coNTRATo PoR PARTE DE Et MuNIcIPIo.. .EL MU IcIPIo,, por
medio de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección Administrativa adscritas a la Secretaría de Obras
Públicas serán responsables del seguimiento y en general de ver¡ficar el cumplimiento del contenido
obligacional de este instrumento quienes tendrán entre otras, las facultades y obligaciones que establece
el artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emit¡das por escrito por'Et MUNICIPIO" deberán de ser acatadas por rEL

CONTRATISTA', en un plazo máx¡mo de 24horcs, al tener la responsabilidad de ex¡gir a "EL CONTMÍISTA"
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, será esta
causa suf¡ciente para la inmediata rescisión del presente contrato sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO".

DÉCIMA CUARTA RESPoNSABLE DET coNTRATo PoR PARTE DE .,EL CoNTRATISTA..- .EI. coilTRAnsTA"
se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecución de la obra pública materia del presente
contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque "EL MuNlclplo¡ con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. ,,Et CONTRAnSTA,, se obliga a
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la contratante podrá autor¡zar, bajo su responsab¡lidad, d¡cha modificación o ampl¡ac¡ón siempre y cuando
no se rebase el veint¡cinco por ciento del monto original conforme al artÍculo 55 de la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro; en caso de no aherar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrán celebrar
convenios adicionales entre las partes. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del
titular de la Dependencia, Ent¡dad o Municipio.

Lo anter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repetit¡vos o ¡ncremento en los volúmenes y eiecutados al

amparo del contrato or¡g¡nal, así como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizarán de

conformidad con los nuevos requerim¡entos.

r



MUNICIPIO DE COLÓN, QUEÚTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CO¡{TRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FISE.AD.oI 1.09/2023-lxlll9

COLóN
2021-2024

comprobar ante'EL MUNICIPIO" la calidad de la obra pública mediante pruebas de laboratorio aceptado
por "Et MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el per¡to a cargo.

DÉOMA QUIMTA.- "Et CONTRATIÍA" deberá asignar mediante oficio girado a "Et MUNlClPlO", previo a
dar ¡nic¡o a los trabajos objeto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse,
quien deberá contar con título profesional en ¡ngeniería, arqu¡tectura o carera afín, con experiencia en la

eiecuc¡ón de obras similares a la de este contrato, así mismo deberá en todo momento encontrars€ en el

sitio de realización de la obra y contar con poder bastante, amplio y sufic¡ente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contÉto.

"EL MUNICIPICI¿' podrá en todo tiempo objetar dicha designación, debiendo proceder'EL CONTRATIÍA" a

realizar una nueva designación.

As¡mismo previo al inicio de los trabajos, "Et CoTITRATISfAI propondrá a'E[ MU ICIPIO'un responsable
adm¡n¡strativo de la obra, quien tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguim¡ento oportuno al des¿rrollo adm¡nistr¿t¡vo de la obra.

DECIMA SExrA PROHIBICIÓN DE CEDER DERECHOS.- La obra no podrá ser mot¡vo de subcontratac¡ón,
salvo con autorización previa y por escrito de'Et MUNICIPIO', tratándose de partes de la obra o cuando
adquiera materiales o equipos que incluyan su ¡nstalac¡ón en la obra. En estos casos, "Et CONTRATIÍA"
seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante 'Et MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedará
subrogado en ninguno de los derechos de "Et CONTRATISTA'.

DÉcrMA sÉpnMA suspENsróN TEMpoRAL y TERMINACúÍ{ Ar{T¡crpADA DEr coNTRATo.- "Er
MUNICIPIO" podrá suspender, parcíal o totalmente y de forma temporal o def¡nitiva la ejecución de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas ,ust¡ficadas para

ello o razones de interés general, en los térm¡nos de los artículos 50 y 61 de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro; sin per.¡uicio de dar por rescind¡do el contrato en los términos de la cláusula DECIMA

NOVENA.

De igual forma, "Et MUNICIPIO" podrá dar por terminado antic¡padamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones lll y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en
cuyo caso pagará a "Et COIVTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recupeables
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directameñte con
este contrato.

DÉCIMA OCfAvA- Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminación enticipada del contrato o Él

in¡c¡o del procedim¡ento de su rescisión, éste procederá a tomar inmediata posesión de los traba.los

e.¡ecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones resp€ct¡vas, levantando con o sin la
comparecencia de "Et CONTRAnSÍA', acta circunstancieda del estado en que se encuentra la obra.

I
DÉclMA NovENA- "EL CoNTRAT|STA" estará obligada a devolver a "Et MUNlclPtO" en un plazo de 1O

(diez) días hábiles contados a part¡r del inicio del proced¡m¡ento respectivo, toda la documentac¡ón que
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éste le hubiere entregado para la realización de los traba.¡os, de conformidad al último párrafo del artículo
51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

V|GÉSIMA RESCISIÓN DE tA ADMlNlfRATlvA.- La contravención a las dispos¡c¡ones, lineamientos,
procedim¡entos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, así como el ¡ncumpl¡m¡ento a cualquiera de las obligaciones de

"EL CONTRATISTA' estipuledas en el presente contrato, da derecho a 'Et MUNICIPIO" para determ¡nar la
rescisión admin¡stretiva de este contrato, en términos de lo previsto por el artículo 51 fracción ll de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el si8uiente procedimiento:

ll. Recibida la contestación por escrito de'EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se

resolverá sobre Ia admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no
mayor a 5 (cinco) días hábiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resolución que determine si procede o no la
resc¡sión administrativa del contrato de obra, la cual se notificará a "Et COÍúTRAT|ÍA" en un plazo no
mayor de 3 (tres) días hábiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a -EL CONTRAnSTA'las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

VIGÉSIMA PRIMERA"- En estricto apeBo a lo d¡spuesto por el artículo 52 de la ley de obra públ¡ca del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos señalados en la cláusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) días

hábiles siguientes al acto de suspensión,'Et MUNlclPld' notificará la suspensión, rescisión o terminación
ant¡c¡pada del contrato a'Et COÍ{TRATISTA" y posteriormente, lo hará de su conocimiento de la
Contraloría del Municipio de Colón.

VIGÉ$MA SEGUNDA RETENCIÓN.- "Et CONTRATISÍA" conviene expresamente y otorga su consent¡miento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siBuientes retenciones:

l. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimac¡ones de trabajo, corno pago
por servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para la ejecución de los servic¡os contratadOs,..&
conformidad a lo establecido en el Artículo 59 de La Ley De Obra Pública Del Estado De euerétaro y el
artículo 109 Fracción XXI de La Ley Oe Hac¡enda De Los Mun¡cipios Del Estado De Querétaro.

ll. El 25Yo (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del lmpuesto Para Lá Educación Y Las Obras Municipaleg según lo dispuesto en los'
Artículos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hac¡enda De Los Municip¡os Del Estado De euerétaro.
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l. Una vez que tt MUNICIPIO'tenga conoc¡miento del incumplimiento a cargo de'Et CONTRATISTA", le

comunicará por escrito en qué consiste el incumpl¡m¡ento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3
(tres) días hábiles para que por escrito exponga ante 'Et ltlu lClPlO" lo que a su derecho convenga y

apoñe las pruebas que estime pertinentes;

Y
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a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el impoñe de la que debió realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el

lmpuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los días en que haya persistido el atraso.
Dicha retención se aplicará en la est¡mac¡ón que se encuentre en pr(reso en la fecha en que se determ¡ne

el atraso, misma que "Et CONTRATISTA" podrá recuperar en las estimac¡ones subsecuentes, siempre y

cuando regularice los t¡empos de atraso señalados en el calendario de ejecución autorizado.

S¡ fenec¡do el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CO]{TRATIÍA" no ha terminado la totalidad de

los trabajos, las retenc¡ones determinadas a esa fecha, tendrán el carácter sanciones.

bl S¡ "Et CONTRAIISTA" no eiecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha señalada en el contrato y
proBrama anexo, se le aplicará una pena convencional, que debeñá cubrir a "EL MUNlClPlO", por cada día

de atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope máximo de la
pena el 10% del monto contratedo.

Los montos de las penas convencionales antes señaladas, no podrán ser superiores, en con¡unto, al monto
de la garantía de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo señalado en la fracción Vll del artículo 53

de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

"Et COI{TRATISTA" dará aviso por escr¡to a "Et MUNICIPIC/'de la terminación de los trabajos, por lo que

una vez que esto se haya constatado, "EL CONTRATISTA" estará obligado a realizar los trám¡tes
correspond¡entes para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de
entrega-recepción.

Señala "EL MUNICIPIO" que la pena convencional tendrá el carácter de aprovechamiento en términos del
artículo 29 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

Ad¡c¡onalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si 'Et CONTRATISTA" infringe las disposiciones
del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en Título Vll, de las lnfracciones y
las Sanciones, Capítulo Único, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMA CUARTA TERMINACIÓN, CIERRE ADMINISTRATIVo Y ENTREGA DE tA oBRA.. "Et
CONTRATISTA" comunicará por escrito la term¡nacíón de los trabajos que le fueron encomendados por la

Secretaría de Obras Públicas de "EL MUNlClPlO", y ésta a su vez, se obliga a informar por escr¡to a la
Secretaría de la Contraloría Municipal, la term¡nación de los traba.¡os y la fecha señalada para su recepción
a fin de que esta, si lo estima conven¡ente, nombre a un representante para que
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vtGÉStMA TERCERA APUGACÉN DE lA PENA CONVENCTONAL- "Et MUNICIPIO" se reserva la facultad de

verificar a través de la supervisión de la obra que ¿EL COÍ{TRATISTA" esté ejecutando los trabajos de

acuerdo al calendario de ejecución aprobado, verificando el avance físico de la obra que nos ocupa, contra
el avance calendarizado; en caso de que dicho avance see menor que el programado y el contrato se

encuentre vigente, "Et MUNICIPIO" procederá a:

Y
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Realizado lo anterior "EL MUNlclPlO" a través de la Secretaría de Obras Públicas, verificará que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificación de los traba¡os, 'EL MUNICIPIO" encuentra deficienc¡as en la terminación
de los mismos, deberá solic¡tar a 'Et COÍ{TRATISTA' su reparación, a efecto de que este lleve a cabo la
reparación de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que

este plazo s€ podrá prorrogar por el período que acuerden'LAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminación de los traba.¡os, la Secretaría de Obras Públicas de "E[
MUNlClPlO", "Et CONTRATIÍA" procederá al g!g¡¡933!¡qig§!¡g!!yq y se obli8a a entregarlos en un plazo no

mayor a quince días naturales, contados a part¡r de la verificación fisica de estos, en tanto "EL

CONTRATISTA" no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entre8a recepción, lo anter¡or,

de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de le Ley de Obra Pública del Estado

de Querétaro.

Por último'El. MUNICIPIO" a través de su responsable d¡recto, rec¡b¡rá los trabajos e.¡ecutedos levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurr¡do el plazo otorgado para el cierre administrat¡vo y

"Et MUNlClPld' por causas ¡mputables a este aun no hayan recib¡do o se negaren a recibír dichos trabajos,

"Et CO¡ITRAISTA" podrá entregarlos directamente a la Secretaría de la Contraloría Municipel debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de "E[ MU lClPlO".

"Et CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "Et MUf{lClPlO" de los planos definitivos
autorizados, las normas y espec¡ficaciones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, así como
los manuales e instructívos para su funcionamiento, conservación, mantenimiento corespondiente y los

certíficados de garantía de calidad de los bienes instalados, en su cáso. Así como las facturas y demás
documentación para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA qUIñITA TERMII{ACÉN DE LOS CONTRATOS.- "EL CONTRAnSTA" Deberá comunicar por escrito
a "Et MUNlClPlO", la terminación de la obra pública materia del presente contrato, quien verificará dentro
de los 10 (diez) días hábiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha señalada para la recepción, "Et MUNICIPIO" bajo su responsabilidad,
recib¡rá los trabajos, levantando el acta correspond¡ente con la comparecenc¡a de "EL MUNlClPlO" y de tt
COAITRATISTA".

VIGESIMA SÉEflMA.- Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATTSTA" queda
obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato y de
conformidad a los plazos de garantía estipulados, y con fundamento en lo d¡spuesto en los en lo dispuesto
en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, "Et COÍ\|TRATISTA,, se ouiga a
atender las auditorÍas que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalización.

I
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VIGESIMA OCTAVA.- "Et CONTRATIÍA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los artículos 3

fracción lll, 35, 35, 38 y demás relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de

Querétaro, está obligado, aún después del fin¡quíto de la obra pública materia del presente contrato, a

atender con diligencia las ¡nstrucc¡ones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos de control
competentes, o pena de ser suieto de los proced¡m¡entos adm¡n¡strativos, penales o civiles aplicables.

vlGÉ$MA NOVÉNA OBUGACTO ES táBORAlfS.- -Et COÍYTRAnSTA" La relac¡ón laboral con los

trabajadores y empleados que presten o realicen trabaios objeto de este contrato estarán limitadas
exclusivamente a "EL CO?{TRATIÍA', quien como patrón y empresario, está oblígado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estará obligado a

responder de todas las reclamaciones que con ese rnoti\ro y con base a las d¡spos¡ciones laborales, f¡scales,

de seguridad social o de cualqu¡er otra índole, le sean formuladas a él o a 'EL MUNlClPlO", quedando esta

última eximida de toda obligación que tenga como bas€ dicha relación de trabajo.
Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecución y cumplimiento de este contrato, no tendrá vínculo laboral alguno respecto de la otra parte; por

lo que no existe, ni se puede presumir, relación laboral alguna entre'LAS PARTES" en términos del anículo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo "EL
CONTRAnSTA'que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, único patrón

todas y cada una de las personas que ¡ntervengan en el desarrollo y eiecución del mismo, liberando
expresamente a "Et MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra índole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia "EL
MUNICIPIO" no esume ninguna responsabilidad soladaria como patron subst¡tuto.

TRIGÉgMA RESFONSAEIUDADES ESPECIFICAS DE 'Et CONTRATISTA".- Además de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las características de la obra y alcances establec¡dos
para la ejecución de los trabaios, cuando aplique,'Et CONTRATISTA" se obliga a tomar en cuenta el
empleo preferente de los recursos humanos, la utilización de los meteriales propios de la región y el equipo
que se utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas
por "E! MUNlClPlO", que la Dirección de Obras determine y, a que la realización de todas y cada una de las
partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de la misma, debiendo en su caso, de responder por su
cuenta y riesBo el cumpl¡m¡ento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los daños y per¡uicios que por
inobservanc¡a o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNlClPlO" o a terceros.

Así mismo, "EL COf{TRAT|ÍA"'se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
protección cons¡stente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a deiar l¡mpio el s¡tío en que se eiecutará la obra, en el cual rrc
deberán quedar restos de materiales de excavación, demolición, sobrantes de obra, gravilla, basura
orgánica e inorgánica, mater¡ales inflamables o explosivos, y a prever que los trabaios no causarán
desequilibrios ecológicos, ni rebasará los límites ni condiciones establec¡das en las disposiciones jurídicas
relativas a la protección del ambiente y a la preservación y restauración de ecosistemas.
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El señalam¡ento tipo de protecc¡ón de obra, será conforme a la propuesta que elabore "Et CONTRATISTA",

el cual presentará para su revisión y autorización a "Et MUNlClPlO", mismo que ba,io ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulación de los usuarios de la vialidad o s¡tio de obra, debe garant¡zar la seguridad de

los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual será colocado y utilizado al

ejecutars€ los trabejos de la obra y retirado al concluir la misma, señalamiento que debió ser considerado
en el cálculo de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a "Et MUNICIPIO" de

hacer su pago en la estimación.

Así tambíén, se deberán considerar los servicios de una Brigada de Topografía encargada del trazo y
nivelación de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integración de ind¡rectos.

'Et COI{TRAnSrA" deberá observar el ACUERDO por el que se establece una estrateg¡a para la reapertura
de actividades sociales, educatívas y económicas, así como un s¡stema de semáforo por reg¡ones para

evaluar semenalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades en cada

entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el día 14 de mayo de 2020,

en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se establece en su artículo CUARTO que las actividades de la
¡ndustria de la construcc¡ón, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, son

consideradas como esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los

l¡neamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria
de salud, para estar en posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Así como los lineamientos y medidas san¡tarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagación y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los mismos o por el proceso

constructivo durante la ejecución de los trabaios o al término de éstos, será responsabilidad exclusiva de
"Et CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serán por su cuenta y

costo, sin cargo alguno para 'Et MUNICIPIO" y a sat¡sfacción de ésta.

Para el caso de que por acc¡ón u omisión de "Et CONTRATISTA' dentro de la ejecución de la obra se

ocasionen daños y/o periuicios a tercerot "Et CONTRATISTA" será el único responsable, quedando
obligado a resarc¡rlos, liberando a "Et MUNlClPlCl" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligación comenzará a surtir efectos a partir de que se ponga a disposición de "EL CONTRAT§TA" el
sitio de la obra y cesará con la firma del acta de extinc¡ón de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
traba.¡os, en los términos establecidos en la legislación aplicable

"E[ CONTRATISTA" tendrá que realizar los trám¡tes necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGÉ$MA PRIMERA.- "LAs PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciará a partir de su
firma y continuará vigente en tanto no sean cumplídos todos y cada uno de
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establec¡dos en el presente instrumento legal, incluida su extensión y el de las garantías a que haya lugar,
que deban exig¡rse o reclamarse con posterioridad, así como los derivados de la suscripción de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de carácter legal y adm¡nistrativo iniciados al ¿mparo de

este contrato. Misma que no podrá rebasar de ninguna forma el térmíno de la presente adm¡n¡stración.

TRrcÉgMA SEGUÍ{DA RESERVA DE INFORMAC!Ó .- Asimismo quede expresamente proh¡bido "E[
COf,fTRAnSfd', a su personal, asesores técnicos y colaboradores, d¡vulgar cualqu¡er información,
documento o material entregado por eEt MUftlClPlO' con motivo del serv¡c¡o sin la autorización por
escrito de este últ¡mo; así como Buardar "EL CONTRAnSTA" y los antes mencionados, la confidencialidad
de los serv¡c¡os objeto de este instrumento.

TRIGÉ$MA TERCERA- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, -tAS PARTES" se someten a la jurisdicción y
competenc¡a de los Tribunales competentes de Tolimán, Querétaro; por lo que "Et CO?{TRATISTA",

renuncia expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio
presente o futuro, o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leído que fuere el presente contrato por'LAS PARTEs", e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,

firman el presente por triplicado el día 21 DE JUNIO DE 2023 en el Municipio de Colón, Querétaro.

Por'EL
Pro"

ARq. NOEr, EDrIBERTO VE

SECRETARIO DE OBRAS PÚBTICAS.

REPRESENTANTE TEGAT

ARQ. FIDEI. tÓPEz BEcERRIt

DIRECTOR DE OBRAS PÚBIICAS.
ADMINISTRADOR DEt COI{TRATO

ING. FRANCISCO ERH DEZ HERNÁNDEZ

coNsTRUcfo GUE, 5.A DE C.V.

ING. MANUET A DRO MATAGÓN MATA
AFODERADO tEGAt

cot{fRAT|sfA

N
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Y
DI

ADM
R ISTRATIVO.

ISTRADOR DET CONTRATO
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ARQ. ESTAI.A CEC

C. FRANCISCO JAVIER EDINA
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