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##AfoDelCentenario

AYUNTAMIENTO DE

COLON

2021-2024 MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA i

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

LOCALIDAD: SAN MARTIN

A e Vol
ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO TUCAB10409T15
NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
FRAY NICOLAS DE ZAMORA #67, INT_ 24, COL. CENTRO. C.P. 76900. VILLACORREGIDORA, QRO. MCQ.SOP_PC.2023/00019

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

$844,380.05

MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM AD.059 56/2023-PY077
$135.100.81 SOP_FISM.AD.059/2023-PY077
{.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$979.480 86 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00 HRS 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 ]
MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION
30% $253,314.02 $40,530.24 $293,844.26
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN L.V.A DEL
DEL CONTRATO ANTICIPO I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO
FISM 2023 100% 0% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL % ESTATAL % FEDERAL
NA PYor7 SF-0987-2023 08 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
$293,844.26 $97,948.09 $97.948.09
ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

44 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION
18 DE NOVIEMBRE DE 2023 31 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS

\ l&'@ i i

ARQ. NOEL EDlLaER\'d‘. RDI '
INCHAUSTEGUIN

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

Sonora No. 2 Col. Centro, Coldn, Qro.
CP. 76270 www.colon.gob.mx (419) 292 01 08 - 292 02 34 - 292 00 61
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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO #5'/5/1/7575 KRGt

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS #AnoDelCentenario

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.059.56/2023-PY077

AYUNTAMIEN'TO DE

COLON

2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA FiSICA ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO,
QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que: /\

I.1. Es una persona fisica, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen
los articulos 115 fraccidn Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro y
25 fraccién [ del Cddigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Organica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.

1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento y
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacién a que hace referencia el numeral que
antecede, cumplié con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable
al momento, autorizando bajo su mas estricta responsabilidad y competencia la presente contratacion. X

I.5. “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas Municipales manifiesta que el inmueble
objeto de la presente contratacién ha sido previamente liberado y serd puesto a gi
CONTRATISTA” para la realizacién de la obra publica en contratacion; lo que se acreditagt
SEDESU-1393-2023, de fecha 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, suscrito por ING. HUGO TADE
de la Secretaria de Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Coldn.
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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS #AnoDelCentenario
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
oo No. MCQ.SOP.FISM.AD.059.56/2023-PY077
2021-2024

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-0987-2023, de fecha 06 DE
NOVIEMBRE DE 2023.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningun
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No. SEDESU-1393-2023, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Coldn, Qro.

1.8. La participacion del Arq. Fidel Lépez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Herniandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar segtin su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Coldn, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones I, Il y Ill del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arqg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripcién del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracién
Publica Municipal, la Representacion Legal de! Ayuntamiento del Municipio de Colén, Qro., a efecto de que
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en
donde el Municipio forme parte, durante la administracién publica municipal 2021-2024; asi como en los
articulos 6 fraccidn XVIIi del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Pdblicas del Municipio de Colén,
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con el
nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo acredita
como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Colén, Querétaro.

1.13. Que la formalizacién del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos del articulo 51 Y
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través 4
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FISM.AD.059/2023-PY077, y adjudicada a “EL
conformidad con los articulos 31 fraccién |, 11 y lll, 33 y 48 de |a Ley de Obra Publica del Este
en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser-l
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para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacién del dia 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00

HRS.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.059.56/2023-PY 077

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes TUCA810409TI5, tiene las
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, lo que acredita con el
Acta de Nacimiento No. 469, de fecha 01 de Diciembre de 2020, expedida por el Registro Civil de CUAUTLA,
MORELOS. Asi mismo, el domicilio particular conforme a su credencial de elector No.
TRCRAR81040917H600, es Fray Nicolas de Zamora # 67, int. 24, Col. El Pueblito, C.P. 76900,
Villacorregidora, Qro., cuenta con capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y
econdémicas para obligarse a la ejecucion del proyecto objeto del presente contrato.

B). ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO, tiene su domicilio fiscal en calle FRAY NICOLAS DE ZAMORA # 67,
INT. 24, COL. CENTRO, C.P. 76900, VILLACORREGIDORA, QRO., Tel.: 442-277-6496 / 442-346-7758, mismo
que sefiala para oir y recibir todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato.
Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan
de su conocimiento en el siguiente correo electrénico: a.trujillo@asfaltosyderivadosqro.com .

Il.1. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acreditd ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn Querétaro con
su registro en el Padron.

I1.2. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

I.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio
de Coldn Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2023/00019, el cual tiene una vigencia del 14 de
Junio de 2023 al 31 de Enero de 2024.

I1.4. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I.5. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Leffeg

Estado de Querétaro.
;1 08
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS #AfoDelCentenario
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
e No. MCQ.SOP.FISM.AD.059.56/2023-PY 077
2021-2024
Il DECLARAN “LAS PARTES”:

CP. 76270 www.colon.gob.mx (419) 292 01 0 292 02 34 - 292 00 61

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

Il.1.  Sereconocen la personalidad con gue se ostenta en el presente contrato.

l.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legaimente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

I.3.  Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su
voluntad.

.4, Es voluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” la realizacién de la
obra “URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE SAN
MARTIN, COLON, QRO.”, en la localidad de SAN MARTIN aplicando las partidas y volumenes del catalogo de
conceptos, obligdndose a realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como no estar en los supuestos sefialados en la segunda
declaracién inciso 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte
integrante del presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $844,380.05 (OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA PESOS 05/100 M.N.), més el impuesto al valor agregado
correspondiente por la cantidad de $135,100.81 (CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CIEN PESOS 81/100 M.N.)
Siendo un total de $979,480.86 (NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS
86/100 M.N.)Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” (inica y exclusivamente en la obra publica
materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato serd el dia 18 DE NOVIEMBRE DE 2023, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra
Plblica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 31 DE DICIEMBRE DE 2023, siendo el plazo de

ejecucién de obra de 44 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al
presente.

recepcion del anticipo.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colén
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.059.56/2023-PY077

AYUNTAMIEN'TO DE
COLON
2021-2024
CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SEDESU-1393-2023, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de
Coldn, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacién de los
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracién Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignacién aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$253,314.02 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 02/100 M.N.) mads
$40,530.24 (CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS 24/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor
Agregado, lo que da la cantidad total de $293,844.26 (DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N.), obligandose “EL CONTRATISTA” a otorgar una fianza por el 100%
del mismo a favor de “EL MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitio
de los trabajos la construccion, instalacién y/o habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones
Y, en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccion e inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicién de equipos que se instalen
permanentemente y demds insumos que deberdn otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar
la documentacién que acredite la aplicacién de dicho anticipo.

El anticipo se entregaréd a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccién | de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procederad diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como
lo establece el articulo 54 fraccidn i1l de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacidn de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revisién y
aprobacién por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompafardn de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo K
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.
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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

El anticipo deberd estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” debera revisary, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizaran mediante transferencia bancaria.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de
licitacion, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se
pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMACION finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberan ser ajustados en la
siguiente estimacién y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucion no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colén, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicién de “EL MUNICIP1O”.

Las estimaciones vy la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se considerardn como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.
a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el impogf
deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejec¥

suficientes estos, debera eX|g|rse por oficio su reintegro, mas los mtereses

de préorroga para el pago de créditos fiscales.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colén, Qroy ' sl i i hum

. L 4 . . h 4 . .

SSTENTETE ORGUA-OS0

A |



AYUNTAMIEN'TO DE

COLON

2021-2024

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.059.56/2023-PY077

Dichos gastos se calculardn sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran
por dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro,
“EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstancias
de orden econédmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos de
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberdn ser revisados,
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccién
correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcion del acta circunstanciada
correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA.- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicién, reparacién o reposicidn
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacién.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes gue a continuacidn se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios oc
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el VA4
contrato, garantia que tendra una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha d®

trabajos de obra.
Qpb. E ‘
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“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL CONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por “EL MUNICIPIO”.

Para el caso de que se requiera la formalizacidn de algun tipo de convenio “EL CONTRATISTA”, tendrd la
obligacién de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas,
cubriendo las nuevas fechas y montos-establecidos.

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte
necesaria la modificacion o la ampliacién en el alcance originalmente contratado, la contratante podrd
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacion o ampliacién siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
adicionales entre |as partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucidn de la modificacion al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderd a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacion y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberd otorgar las garantfas adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcién sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL
de la Direccién de Obras Publicas y la Direccién Administrativa adscritas a la Secretaria
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del conteﬂh
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este instrumento quienes tendran entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por “EL MUNICIPIO” deberan de ser acatadas por “EL
CONTRATISTA”, en un plazo méximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRATISTA”
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, serd esta
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad para “EL MUNICIPIO”.

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”.- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra publica materia del presente
contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque “EL MUNICIPIO” con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a
comprobar ante “EL MUNICIPIO” la calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialara un representante de la obra a realizarse, quien
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucién
de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacién de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacién, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendrd a su cargo la realizacidn de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacién, salvo
con autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratandose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en |a obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguird siendo
responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedard subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”. /

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucién de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello \
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publlca deI Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cldusula P '

De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente B n
alo dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de la Ley de Obra Publica del Estado deédu
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caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacién anticipada del contrato o el
inicio del procedimiento de su rescision, éste procederd a tomar inmediata pusesion de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DECIMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (diez)
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que éste le
hubiere entregado para la realizacién de los trabajos, de conformidad al dltimo parrafo del articulo 61 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccion i de la Ley de
Obra Publica del Estado dc Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

I1. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolvera sobre la admisidn de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarén en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

ll. Fenecido el plazo de pruebas, se procedera a dictar la resolucién que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles. 4

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la clausula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dlas
hébiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificard la suspension, resg
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, o hara de su conocimig
del Municipio de Colén.

para que de las estimaciones que se le cubran, se le h s siguientes retenciones: B
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1. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccién y control necesarios para la ejecucién de los servicios contratados, de
conformidad alo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el articulo
109 Fraccién XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

I. EI 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacién Y Las Obras Municipales, segin lo dispuesto en los
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo
al calendario de ejecucién aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procederd a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debi6 realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencién se aplicard en la estimacién que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucién autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado Ia totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrdn el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que deberd cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccidn VI del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dard aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacién de los trabajos, por lo que una \
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entre cion.

/

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendrd el caricter de aprovecham &
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro.
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Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo VI, de las Infracciones y las
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Puablica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA”
comunicara por escrito la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
Publicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Secretaria de la Contraloria
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcién a fin de que esta, si lo estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcion.

Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificara que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIP1I0” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, debera solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podrd prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacién de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" proceder3 al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacién, no se podrd firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por ultimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podrd entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hard entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas
documentacion para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Deberd comunicar por escrito
a “EL MUNICIPIO”, la terminacién de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

CONTRATISTA”.
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VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto en el articulo
67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las auditorfas
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacion.

VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccion Ill, 35, 36, 38 y demds relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de
Querétaro, estd obligado, ain después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los érganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacion laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estaran limitadas
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario, esta obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estard obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él 0 a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
ultima eximida de toda obligacién que tenga como base dicha relacién de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacién laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patrén
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucién del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademds de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos

para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacién de los materiales propios de la regién y el equipo que se

utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL Y
MUNICIPIO”, que la Direccién de Obras determine y, a que la realizacién de todas y cada una de las partes l'
de dicha obra, se efectlen a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta Y
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios qy
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros. :

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo g
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.
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De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura orgdnica
e inorganica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios
ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
proteccion del ambiente y a la preservacién y restauracion de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccién de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”,
el cual presentara para su revisién y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancla
debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuarios y |a visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual serd colocado y utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debio ser considerado en el calculo
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago
en la estimacion.

Asi también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y
nivelacion de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracion de indirectos.

“EL CONTRATISTA” deberd observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de seméaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federacién, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccién, la mineria y la referente a la fabricacién de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacion y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucion de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad seran por su cuentay costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccion de ésta.

Para el caso de que por accién u omisién de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucién de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el Unico responsable, quedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de
sitio de la obra y cesard con la firma del acta de extincién de derechos y obligac
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando haya

trabajos, en los términos establecidos en la legislacion aplicable
@Tf
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“EL CONTRATISTA” tendrd que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objeto de este
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partir de su
firma y continuard vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensién y el de las garantias a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripciéon de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de
este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracién.

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacién,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacién por escrito
de este ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los
servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 17 DE NOVIEMBRE DE 2023 en el Municipio de Coldn, Querétaro.

Por “EL CONTRATISTA”
y UNICIPIO”
A
ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI ARTURO ADOLFO TRUJILLO CARRILLO
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. CONTRATISTA

REPRESE LEGAL

<—ARQ. FIDEL LOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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ARQ. D CECENAS
TESTIGO.

C. FRANCISCO JAVIER/ANTONIO MEDINA
TEST|GO.
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