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T SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 2021-2024

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA g |

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADQ

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMAS, COLON
QRO.

LOCALIDAD: PALMAS COLON, QRO.

URBANIZACIONES JMY DE KD, S.A. DE C.V. UJK200225PQ9

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL: CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL
San Rafael No14, Barrio San Diego, C.P. 76500, Cadereyta de Montes, Qro. MCQ.SOP.PC.2022/0021
DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD) NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

i e s R |

$759,419.16 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN LV.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP.FISM.AD.015.21/2022-PY039
$121,507.07 SOP.FISM.AD.015/2022-PY039
L.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMEROQ DE CONTRATO
$880,926.23 24 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 11:00 HRS. 25 DE AGOSTO DE 2022 |

MONTO TOTAL DEL CONTRATO FECHA DE ADJUDICACION FECHA DE CONTRATACION

30% $227,825.75 $36,452.12 $264,277.87
PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL MONTO SIN I.V.A DEL

DEL CONTRATO ANFICIBG I.V.A DEL ANTICIPO MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FISM 2022 100% [ 0% 0%
FONDO O PROGRAMA % MUNICIPAL | % ESTATAL % FEDERAL
_//7
[ NA [ PY039 | SF-0629-2022 08 de Agosto de 2022 s

CONVENIO N°. DE OBRA

N° DE OFICIO AUTORIZACIO

FECHA DE OFICIO DE AUTORIZA|

$264,277.87 $88,092.62 $88,092.62

ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULT

120 DIAS NATURALES
PLAZO DE EJECUCION

29 DE AGOSTO DE 2022 26 DE DICIEMBRE DE 2022 10 DE ENERD DE-2023 1] ;
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS FECHA DE TERMIMNC DE CONTRATO , /|

YRBANIZACIONES JMY DE K
C. JUAN MANUEL HERNANDE
REPRESENTANTE LEG

CONTRATISTA

INCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. .P. 76270
www.colon.gob.mx (419)2920108-29202 34 -292 00 61
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARAQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL URBANIZACIONES JMY DE KD, S.A. DE C.V.,, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL C. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE
LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

I.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen
los articulos 115 fraccion Il de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Querétaroy
25 fraccion | del Cédigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 d_ehla 2\ i
Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fechaq )
2 de octubre de 2021. oo |

"
pPoel L
I.4. La Secretaria de Obras Piblicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumentt yg(n
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacion a que hace referencia el numet Pque‘f}
antecede, cumplio con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable «.‘i
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1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-0629-2022, de fecha 08 de Agosto
de 2022.

1.7. El sitio donde se realizard la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningin
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-0081-2022, emitido por la Secretaria de
Desarrollo Urbano del Municipio de Coldn, Qro.

1.8. La participacion del Arq. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar seglin su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colén, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones |, Il y Il del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y

competencia para la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesidn

extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Querétaro, — .
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administratmo. %w
Publica Municipal, la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Coldn, Qro., a efecto de"'qcreq;, Y |
puedan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demds actos juridicos en '
donde el Municipio forme parte, durante la administracion publica municipal 2021-2024; asi con}‘ los
articulos 6 fraccion XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de'Cold
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; yt

como Secretario de Obras Publicas del Municipio de Coldn, Querétaro. /
//i ./

1.13. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en términos geljai'tic y:

de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. Lor”
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conformidad con los articulos 31 fraccién |, 11y 11l, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacién del dia 24 DE AGOSTO DE 2022 A LAS 11:00 HRS.

Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes UJK200225PQ9, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Pablica No. 19040
TOMO: 345 de fecha 25 de Febrero de 2020 pasada ante la fe de Francisco Alejandro Pedraza Montes,
Notario Titular de la Notaria No. 2 del Municipio d Cadereyta de Montes, Qro., bajo el folio mercantil No.
N-2020024489 de fecha 29 de Abril de 2020; y se encuentra legalmente representada en este acto por Juan
Manuel Hernandez Guerrero, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos
establecidos en las clausulas del presente contrato en su nombre y representacion, manifestando bajo
protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma
alguna. Asi mismo, el domicilio particular del C. JUAN MANUEL HERNANDEZ GUERRERO conforme a su clave
de elector No. HRGRIN80041522H500, es Camino a Boxasni No. 142, U Habitacional CTM Boxasni
C.P.76515, Cadereyta de Montes, Qro., cuenta con capacidad juridica para contratar y retine las condiciones
técnicas y economicas para obligarse a la ejecucidn de las obras objeto del presente contrato.

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en San Rafael No14, Barrio San Diego, Cadereyta de Montes,
Qro., C.P. 76500 TEL.: 441-109-6376, siendo este ultimo el que sefala para oir y recibir todo tipo de
documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento
expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el siguiente
correo electrdnico: urbanizaciones.jmy@hotmail.com.

1I.1. Dentro de su objeto social, se encuentra "La construccion, edificacién, urbanizacién, rehabilitacién,
planeacién, programacion, proyeccién, conservacién y mantenimiento de todo tipo de ingenieria y
arquitectura ya sean de caracter publico y/o privado, y en general la realizacién de toda clase de de /
tramites relacionados directa o indirectamente con los fines ya sefialados, cualquiera que sea su clasew" ﬁﬂ“
indole, especie, naturaleza, incluyendo la realizacion de obras complementaria, conexas y accesorias, '0"}

plantacion, disefio, ejecucion por contratacion de toda clase de obras de consttruccion, renc:mracmrl“‘J
reparacion, o demolicion, publicas o privadas, compra y venta, fraccionamiento, urbanizacién, subdi
fusidn, permuta, arrendamiento, y en general explotacion de toda clase de inmuebles, productos,a‘ cL
y eugipos para la construccién y decoracién, instalacién y conexos por cuenta propia o de tercero '\‘ X

contrato.

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P. 76270
www.colon.gob.mx (419)2920108-2920234-29240
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11.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio
de Colon Querétaro, con nimero de Registro MCQ.SOP.PC.2022/0021 el cual tiene una vigencia del 16 de
mayo de 2022 al 31 de enero de 2023

11.4. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acredito ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo
con su registro en el Padrdn y/o en la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon Querétaro.

1.5. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitdcora,
catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

L

1.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacién de los trabajos de la presente contratacion, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizara al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

11.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

1. DECLARAN “LAS PARTES":

l.1.  Sereconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
.2,  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse

al cumplimiento del mismo. pE— 4
.3.  Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que g~ (‘”\) Y

encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su”

>

voluntad.
4.  Esvoluntad sujetarse en la celebracion del presente contrato al cumplimiento de las mgweﬁﬁgsﬁf S(«\

\111\?‘ A ‘.\ .
- -"’_:’f[\ ‘\

/
Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes: g

R
CLAUSULAS p=> !ﬁ \
: S Yo W\]
[ act! i\
§ L il
it ¢ A
Pagl% e 7
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PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion de la
obra “AMPLIACION Y REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMAS,
COLON QRO.", en la localidad de PALMAS, aplicando las partidas y volimenes del catdlogo de conceptos,
obligandose a realizarla hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, asi como no estar en los supuestos sefialados en la segunda declaracién
inciso 1.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte integrante del
presente instrumento.

“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia
de este contrato, formard parte del mismo y su uso serd obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $759,419.16 (SETECIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 16/100 M.N.), mas el impuesto al valor
agregado correspondiente por la cantidad de $121,507.07 (CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS
07/100 M.N.) Siendo un total de $880,926.23 (OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS
PESOS 23/100 M.N.) Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” (nicay exclusivamente en |la obra
publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato serd el dia 29 de agosto de 2022, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra Publica
del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 26 de diciembre de 2022, siendo el plazo de ejecucion
de obra de 120 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al presente.

CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, atn antes de la

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL ﬂ
recepcién del anticipo. =

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”, M”
mediante oficio No SEDESU-0081-2022, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Mumupld“ﬁ“" Z& lg‘am
Coldn, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra,& ) |
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacion de Ios f
trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestg;ﬁlg,

la Administracion Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten ap .‘: )

$227,825.75 (DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO PESOS 75/100 M.N.) m/as
(TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.), por concepto.de’

Valor Agregado, lo que da la cantidad total de $264 277.87 (DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO'MILROS
AE
afza por e.lf' 0
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en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccidn e inicio de los trabajos; asi
como, para la compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicion de equipos que se instalen
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a presentar
la documentacion que acredite la aplicacién de dicho anticipo.

El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccidon | de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectie a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procederd diferimiento, y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, taly como
lo establece el articulo 54 fraccion Il de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucion pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacidon de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacion, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revisién y
aprobacion por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% debera amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompafiaran de la documentacion necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacion del anticipo, serd aplicada a cada estimacién y se sujetard como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual deberd quedar totalmente amortizado antes de la estimacion
finiguito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe totr‘lm“’

contratado. “EL MUNICIPIQ” deberd revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

(\,

El pago de dichas estimaciones se realizard dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias n: I
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO
que “EL CONTRATISTA” haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por “EL MUNICIPIO” se realizardn mediante transferencia bapcg 3.
Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que e s o /

al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo estableeidd&n BAS]
e por cn£en ) se

GAL
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En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de “EL CONTRATISTA” estos deberdn ser ajustados en la
siguiente estimacion y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser
compensado en las siguientes estimaciones, deberd ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucion no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Coldén, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn para los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por
dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacidon, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran Q
suficientes estos, debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, g
conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacion, en el caso
de prorroga para el pago de créditos fiscales.

“EL MUNICIPIO” podra hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circu 's n&a
de orden econdémico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de lo;fcp Los-¢
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberénfs
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumenieg ion-
correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcion del ae acunsta 3

correspondiente. '
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El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deberd sujetarse al procedimiento
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA .- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las o6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podrd ordenar su demolicidn, reparacién o reposicién
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hard por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucién adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspensidn total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacion se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato serd por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del _
contrato, garantia que tendrd una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de los — _~ 7)
trabajos de obra. ""f’f‘rf'm

siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, Ia;.;' ;
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

proporcionado por “EL MUNICIPIO”. .
Para el caso de que se requiera la formalizacién de algln tipo de convenio “EL CONTRA te drd’la
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspo n’tesﬁ:ler las f)’n/z
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, GRO. . 76270
www.colon.gob.mx (419)2920108-29202 3 292 00 61




MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.015.21/2022-PY039

AYUNTAMIEN;I’O DE

COLON

2021-2024

DECIMA SEGUNDA MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora correspondiente, resulte
necesaria la modificacion o la ampliacion en el alcance originalmente contratado, la contratante podré
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificaciéon o ampliacién siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrén celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos convenios deberdn ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucién de la modificacion al contrato original deberdn formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacion y autorizacion por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” deberd otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcidn sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al penultimo parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del

Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medi \
de la Direccion de Obras Publicas y la Direccion Administrativa adscritas a la Secretarfa de Obras Publicas, )
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de

este instrumento quienes tendrdn entre otras, las facultades y obligaciones que establece el artlcul;ci*s_ «
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

CONTRATISTA”, en un plazo maximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a “EL CONTRA

el cumpllmlento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondient - sera,esta/-""
causa suficiente para la inmediata rescision del presente contrato sin responsabilidad par MUNI:ZZ(PIO" /
DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATIS

SONORA NO. 2 COL. CENTRO, COLON, QRO. C.P.76270
www.colon.gob.mx (419)2920108-29202 34-292 00 61




MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA
No. MCQ.SOP.FISM.AD.015.21/2022-PY039

AYUNTAM#EN’TO DE
COLON

2021-2024

apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRATISTA” se obliga a
comprobar ante “EL MUNICIPIO” |a calidad de la obra publica mediante pruebas de laboratorio aceptado por
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” debera asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
darinicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialard un representante de la obra a realizarse, quien
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucién
de obras similares a la de este contrato, asi mismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacidn de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacion, salvo
con autorizacion previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratdndose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguird siendo
responsable de la ejecucion de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucién de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello Q
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la clausula DECIMA NOVEN:/l‘\‘.‘ﬁ.r‘;ﬁ,f'"j

PSR

De igual forma, “EL MUNICIPIO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, confd’rm'é‘ia g
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones lil y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagard a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables 5|en}
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este co“-

inicio del procedimiento de su rescision, éste procedera a tomar inmediata posesion de los
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con-o
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hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al ultimo parrafo del articulo 61 de la
Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencién a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccion Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacion por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la resolucién que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias
habiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificara la suspensidn, rescisién o terminacion — .
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hara de su conocimiento de la Contralorja /(\ \1&@'
del Municipio de Coldn. ~g \ |

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION .- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consenﬁ\f

para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:
‘ I‘u

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como ago p
servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion de los servicios contra ,'
conformldad a lo establecido en el Artlcuio 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétar

Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estagde’De QUerétaro. :f

: Pagind
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VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se reserva la facultad de
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando los trabajos de acuerdo
al calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procederad a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencidn se aplicara en la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podrd recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucion autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA"” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicard una pena convencional, que deberd cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccién VIl del articulo 53
de la Ley de Obra Pablica del Estado de Querétaro. ;J

“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacion de los trabajos, por lo que una s
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estara obligado a realizar los tramites correspondientes — _~
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcié‘h’fj’fr '

B
> |

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendrd el cardcter de aprovechamiento en términos dr‘al' /
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro. s AL

Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. /
VIGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- Co] 'FRA ST
comunicara por escrito la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados por e retaria de %“as"z_ 1
Pdblicas de “EL MUNICIPIO”, y ésta a su vez, se obliga a informar por escrito a la Seefetaria de la Contraletia -
Municipal, la terminacién de los trabajos y la fecha sefialada para su recepcion afigrde que esta, si I estima
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepcidn : 5’

Pégin !1 A
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Realizado lo anterior “EL MUNICIPIO” a través de la Secretaria de Obras Publicas, verificara que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificacidn de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacion
de los mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en ¢l presente contrato. Por lo que este
plazo se podra prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos, la Secretaria de Qbras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" procederd al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacion, no se podra firmar el acta de entrega recepcion, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo pérrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por ultimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibird los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”,

“EL CONTRATISTA” hara entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacion, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demds
documentacion para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Deberd comunicar por escrito %

a “EL MUNICIPIO”, la terminacidn de la obra publica materia del presente contrato, quien verificard dentro —
de los 10 (diez) dias hdbiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos. e 'mf{\.,

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcién, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, rec
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” va
CONTRATISTA”. \ ¥

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcmn formal, ”EL CONTRATISTA” queda g Ilgado

que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacidn.

. Pagine
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VIGESIMA OCTAVA.- “EL CONTRATISTA” manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3
fraccién Ill, 35, 36, 38 y demas relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de
Querétaro, esta obligado, aun después del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los 6rganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estardn limitadas
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrdon y empresario, esta obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estara obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él 0 a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
ultima eximida de toda obligacién que tenga como base dicha relaciéon de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacién laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trahajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, Unico patrdn
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucién del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademdas de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos ﬂ
para la ejecucidn de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo &
preferente de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la regidn y el equipo que se

utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por ,’.’.EL_W-:ff" ;
MUNICIPIO”, que la Direccion de Obras determine y, a que la realizacién de todas y cada una de las pall“rféf‘é‘_‘_ “'f"(\.,\‘«‘
de dicha obra, se efectien a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta-y., ‘
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por tnobservan(:la
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros. z\ ‘j,\';f!},:#'

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento eq?jp:%de, -
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

proteccion del ambiente y a la preservacidn y restauracion de ecosistemas.
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El sefialamiento tipo de proteccidon de obra, serd conforme a la propuesta que elabore “EL CONTRATISTA”,
el cual presentard para su revision y autorizacion a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo ninguna circunstancia
debe interrumpir la circulacién de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debid ser considerado en el calculo
de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago
en la estimacion.

Asi también, se deberdn considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y
nivelacion de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracién de indirectos.

“EL CONTRATISTA” debera observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econdmicas, asi como un sistema de semaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemiolégico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federacidn, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccidn, la mineria y la referente a la fabricacion de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacién y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucidn de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad exclusiva de “EL @
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serdn por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccidn de ésta.

_/‘.
Para el caso de que por acciéon uomision de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucién de la obra se ocasiofién 2 Rl
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el (nico responsable, quedando obligaéltr-“agg""' )

f‘ 7
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

ad© iniciara a partir e SL

ds derechos y oblf ones
. i
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establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcion de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrativo iniciados al amparo de
este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presente administracion.

TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacidn por escrito
de este ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” vy los antes mencionados, la confidencialidad de los
servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdiccion y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razén de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 25 DE AGOSTO DE 2022 en el Municipio de Coldn, Querétaro.

Por ¥ NICIPIO” Por “EL CONTRATISTA

ARQ. NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI URBANI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS. C.JUA
REPRESENTANTE LEGAL

ANUEL HERNANDEZ GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA _

n.-sﬁ’\"_'f;:'fﬂ .
PEY Y
% -—1.,,,-/‘.::‘5 ’ \ jl
- FIDEL LOPEZ BECERRIL 4140 2 //

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.

ADMINISTRAD 71NTRATO S\ ’

ING. FRANCISCO JXVIER HERNANDEZ HERNANDEZ (’fr’
DIRECJOR ADMINISTRATIVO.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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