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]\I U NIC¡ PIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARiA DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SO P.FISM . AD.028.12 12022

COLON
) c21. )¡J2Á

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINAOO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO OE OBRAS
PÚBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
..ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARíA DE
OBRAS PÚBLICAS, Y DE UNA SEGUNOA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL CONSTRUCTORA GEROBA, S.A. DE C.V., A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR EL C. JUAN VARGAS BECERRIL EN SU CARÁCTER OE REPRESENTANTE LEGAL,
QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS PARTES" Y SE SUJETAN A LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad jurídica y patrimon¡o propio, según lo establecen
los artículos 115 fracc¡ón ll de la Constitución Política de los Estados Unidos Mex¡canos; 35 de la

Constitución Política del Estado L¡bre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Munic¡pal del Estado

de Querétaro y 25 fracción ldel Código Civ¡l v¡gente para el Estado de Querétaro.

1.2, Que señalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolución No. 1 colon¡a centro, C.P. 76270 Colón, Qro, y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo d¡spuesto en el artículo 3 de la
Ley Orgánica Mun¡cipal del Estado de Querétaro, así como Io autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.

1.4. La Secretaría de Obras Públicas Municipales, a través de los admin¡stradores del presente instrumento
y facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicación a que hace referencia el numéral
que antecede, cumplió con todos y cada uno de los requisitos establec¡dos por la normatividad vigente y
apl¡cable al momento, autor¡zando bajo su más estricta responsabilidad y competenc¡a la presente
contratac¡ón

l.5. "Et MUNrclPlo" a través de la secretarÍa de obras públicas Municipales manifiesta q
ob.ieto de Ia presente contratación ha sido previamente r¡berado y será puesto a disi
coNTRATrsrA" para ra rearización de ra obra púbrica en contratación; ro que se acredit

ue el inmueb
osición de "E
a con el

L
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lnuNtctPIo DE cot.oN, QUERUTAR()
SECRETARIA DE OBR.{S PUBI,¡CAS

CONTRATO I)E OBRA PÚBL¡CA

No. l\tCQ.SOP.FlS\t. AD.028.42t2022

2021-2024

COLON

número SEDESU{53I-2O22, de fecha 09 de Diciembre de 2022 suscrito por lng. Hugo Tadeo Costa

Sánchez de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Munic¡pio de Colón.

1.5. La obra a realizar, mot¡vo del presente contrato, cuenta con sufic¡enc¡a presupuestal otorgada por la

Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón mediante oficio número SF-1089-2022, de fecha 13 de

Diciembre de 2022.

1.7. El sit¡o donde se realizará la obra, mot¡vo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningún

impedimento legal ni físico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-0531-2022, em¡t¡do por la Secretaría de

Desarrollo Sustentable del Municipio de Colón, Qro.

1.8. La part¡c¡pación del Arq. Fidel López Becerril, Director de Obras Públicas y el lng. Francisco Javier

Hernández Hernández, D¡rector Adm¡n¡strativo, ambos adscritos a la Secretaría de Obras Públ¡cas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguim¡ento al cumplimiento de todas y cada una de las

obligaciones contenidas en el presente instrumento jurídico, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. Z, Col, Centro, Colón, Qro.,
c.P.75270

1,10. "Et MUNlClPlO", a través de los administradores del contrato autor¡zan bajo su propia anuencia y

competencia, el contenido del presente instrumento juríd¡co.

1.11. "EL MUNlClPlO", a través de los administradores del presente instrumento jurídico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra pÚblica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en

las fracciones l, ll y lll del artículo 28, asÍ como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Ed¡lberto Verdi lnchaustegu¡, Secretar¡o de Obras Públicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo em¡t¡do en sesión
extraord¡naria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2OZt por el H. Ayuntamiento de Colón,
Querétaro, en el que se delega al Presidente Mun¡cipal y a los Titulares de las Secretarías que integran la
Administrac¡ón Pública Municipal, la Representación Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colón,'Qro.,
a efecto de que puedan suscribir en su nombre y representac¡ón todos los convenios, contratos y demás
actos jurídicos en donde el Mun¡c¡pio forme parte, durante la adm¡n¡stración pública municipal 2027-2024;
así como en los artículos 6 fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Obras públicas del
Municipio de Colón, Querétaro;54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos públicos del Estado de
Querétaro; y con el nombramiento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de
Ayuntamiento, que lo acredita como secretario de obras públicas del Municipio de colón, euerétaro

1.13. Que la formalización del presente contrato obedece a una obligación legal en términos del artículó s
de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro.

&
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IruNrcrPro Dr- cor.ÓN, QUERÉ'rARo
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. IICQ.SOP.FISM .AD.02E.42t2022

COLON
2021-202a

Así mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "EL CONTRATISTA" a través del procedim¡ento de

ADJUDTCACTÓN DTRECTA No. SOP.FrSM.AO.O28l2O22, y ad.iudicada a "EL CONTRATISTA", de conformidad
con los artículos 3l fracción l, ll y lll, 33 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en virtud de

satisfacer los requisitos sol¡citados por la convocante y por ser la propuesta más conven¡ente para el

Mun¡c¡pio, de acuerdo con el fallo para adjud¡cación del día 20 DE DICIEMBRE DE Z0ZZ A LAS 10:00 HRS,

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contr¡buyentes CGE0711ZZLZ3, y se

encuentra legalmente constitu¡da ba.lo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Pública No. 2160 de

fecha 22 de Noviembre de 2007 pasada ante la fe de Eduardo Villalobos lezama, T¡tular de la Notar¡a
Publica No. 119 del Estado de México, bajo el folio mercantil electrón¡co No. 48275 +17 de fecha 29 de

noviembre de 2007; y se encuentra legalmente representada en este acto por JUAN VARGAS BECERRIL,

quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los térm¡nos establec¡dos en las cláusulas del
presente contrato en su nombre y representac¡ón, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas

facultades no Ie han sido revocadas, modificadas o restring¡das en forma alguna. Así mismo, el domicilio
particular del C. JUAN VARGAS BECERRIL conforme a su clave de elector No,VRBCJN77092715H701, es

C¡on. Concord¡a No. 27, PBLO. Santiago Tlaltotepec C.P.50255, Toluca, Mex., cuenta con capacidad
jurídica para contratar y reúne las cond¡ciones técn¡cas y económicas para obligarse a la ejecución de las

obras objeto del presente contrato.

B). "La empresa", tiene su domicilio Fiscal en Calle Massacio t 118, lote 2? Mza 268, Col, Campestre
italiana 8 2da. Sección, C.P. 76087, Querétaro, Qro.,4C.P. 76087 TEL.: 442-244-0583, siendo este último el
que señala para oír y recibir todo tipo de documentos y notificac¡ones que se deriven del presente

contrato. As¡m¡smo, otorga su consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente,

se le hagan de su conocimiento en el s¡gu¡ente correo electrónico: constructora.geroba @gma il.com .

11.1. Dentro de su objeto social, se encuentra Terracerías en general y toda clase del construcciones,
¡nstalac¡ones hidraulicas, eléctr¡cas, electromecánicas, mecánicas, sanitarias, civiles, para la industria, el
comerc¡o y la habitación, construcciones ¡ndustr¡ales, comerciales y habitacionales",

11.2. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá
mex¡cana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocará la p
gobierno extranjero, su pena de perder en beneficio de la nación mex¡cana, cualquier
presente contrato.

considerando como
rotecc¡ón de ningún
derecho derivado del

11.3. se encuentra registrado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano
Públicas del Estado de Querétaro, con número de Reg¡stro oooo3gog el cual tiene una vigencia del
Febrero de 2O2Z al SL de Enero de 2023

SONORA NO. 2 COL. CENTRO coloN, oRo. c.p.76270
www.colon.gob.mx (4I9) 2 92 O.t 08 _ 2 92 02 34 - 2 92 OO 6t

,-&,

II.. DECLARA "Et CONTRATISTA":

\

11.4. Posee una experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras públicas del poder
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i\t uNtctPlo Du coLÓN, Qr.lERÉrARo
SECRETARiA DE OI}RAS PÚ BI,IC,,\S

CONTRATO DE OIIRA PÚ BLI('A

\o. IlCQ.SOP.f lS\1.,\D.lJ2t.'12l2{r22

5e reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suf¡c¡entes para celebrar legalmente el presente instrumento, y

obligarse al cumpl¡miento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consent¡m¡ento para celebrar el presente contrato, sin que se

encuentren somet¡dos a presión o v¡c¡os que pud¡eren invalidar el libre y espontáneo ejerc¡c¡o de

su voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

COLON
2A21-2024

Ejecutivo con su reg¡stro en el Padrón y/o en la Secretaría de Obras Públicas del Mun¡cip¡o de Colón

Querétaro.

11.5. Conoce el contenido, condiciones y requis¡tos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente

contrato (Convocatoria, bases, térm¡nos de referencia, propos¡ciones, est¡mac¡ones, convenios, bitácora,

catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa más no l¡m¡tativa.

11,6. Ha ¡nspecc¡onado deb¡damente el s¡t¡o donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabalos de la presente contratac¡ón, así

como el presupuesto de conceptos. Asimismo, cons¡deró que el pago de los diversos conceptos de obra, se

realizará al prec¡o que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus prec¡os unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

11.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

l. DECTARAN "LAS PARTES":

.1.

I t.2.

.3.

t.4.

Expuesto lo anter¡or, tAS PARTES se sujetan a las s¡guientes:

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNlClPlO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de
IA ObTA,,OBRA DE PROTECCIÓN SOBRE BANQUETA, SEGUNDA ETAPA, SALITRERA COLÓN, QRO.'" CN IA

localidad de LA SALITRERA, aplicando las partidas y volúmenes del catálogo de conceptos, obligándose a
realizarla hasta su totalterminac¡ón, acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra pública del Estado
de Querétaro, así como no estar en los supuestos señalados en la segunda declaración inciso 11.5, de este
contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pasan a formar parte ¡ntegrante del pr
¡nstrumento.

I'ágina
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]\'t UNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBT,ICA

No. l\tCQ.SOP.FISNl.AD.028.¡1212022

2021-2024

COLÓN

"LAS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia
de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligator¡o, lo anterior con fundamento en el

artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de 5168,102.41 (CIENTO SESENTA

Y OCHO MIL CIENTO DOS PESOS 41/100 M.N.), más el ¡mpuesto al valor agregado correspondiente por la

cant¡dad de 526,896.39 (VElNT|SE|S Mlt OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.) Siendo un

total de 5194,998.80 (CIENTO NOVENTA Y CUATRO Mlt NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100
M.N.) Dicha cantidad será destinada por "Et CONTRATISTA" ún¡ca y exclus¡vamente en la obra pública

materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERíODO DE EIECUCIÓN.- "LAS PARTES" acuerdan que el inicio de las obras objeto de este

contrato será el día 21 de Diciembre de z0z2, de acuerdo al articulo 57 párrafo pr¡mero de la Ley de Obra

Pública del Estado de Querétaro, para terminar la obra el día 31 de Diciembre de 2022, siendo el plazo de

ejecuc¡ón de obra de 11 días naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al

presente.

En térm¡nos de lo d¡spuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, "EL
CONTRATISTA" podrá ¡nic¡ar la obra, si lo est¡mare conven¡ente y bajo su responsabilidad, aún antes de la

recepción del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBTES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.. "EL MUNICIPIO",

mediante ofic¡o No SEDESU-0531-2022, em¡tido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de

Colón, Qro., acred¡ta la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevará a cabo los trabajos de

obra, materia del presente contrato a el "EL CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realización

de los trabajos contratados, las licenclas, perm¡sos o autor¡zac¡ones de Dependencias o Entidades
Paraestatales de la Administración Pública Federal, tstatal o Mun¡cipal, conforme a las dispos¡c¡ones que

resulten aplica bles.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el ¡n¡cio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un ant¡cipo del 30
(tre¡nta por c¡ento) de la asignación aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad d e

Ss0,430.72 (ClNcuENrA MIL cUATRoctENTOS TRE|NTA PESOS 72l1oo M.N.) más S8,0G8.92(OCHO MtL
SESENTA Y OCHO PESOS 92/100 M,N.), por concepto de lmpuesto al Valor Agregado, lo que da la cantidad \
totat de s58.499.64 (CTNCUENTA y OCHO Mtt CUATROCTENTOS NOVENTA y NUEVE PESOS 54lrOO M.N.), I
obligándose "El- coNTRATlsrA" a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de ,,Et MuNlclplo,,, /\
cantidad que se entrega a "EL CONTRATISTA" para que realice en el sitio de los trabajos la construcción, \

¡nstalación y/o hab¡litación de sus oficinas, almacenes, bodegas e ¡nstalac¡ones y, en su caso, para los gastos
de traslado de la maqu¡nar¡a y equipo de construcción e inicio de los traba¡os; así como, para la compra y
producción de mater¡ales de construcc¡ón, la adquisición de equipos que se ¡nstalen permanentemente y
demás insumos que deberán otorgar, quedando obl¡gado "Et CONTRATISTA" a presentar la documentación
que acredite la aplicación de d¡cho antic¡po.
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]\I UNICIPIO DE COLON, QUERETARO
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. MCQ.SOP.FISNI. A.D.O2A.42llO22

COLON
2021-2024

El ant¡cipo se entregará a "EL CONTRATISTA" en los términos previstos en el artículo 54 fracción I de la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro, prev¡a entrega que efectúe a "EL MUNlclPlO" de la garantía a que

alude el párrafo a nterior.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el in¡cio de los

trabajos, no procederá diferimiento, y por lo tanto deberá in¡ciar la obra en la fecha establecida originalmente,
tal y como lo establece el artículo 54 fracción lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ya que de

lo contrario "EL MUNICIPIO" se ve imposib¡l¡tada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la
entrega del anticipo diferirá en igualtiempo el programa de ejecución pactado.

sExTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen med¡ante la formulación de estimac¡ones mensuales, éstas

deberán ser elaboradas y presentadas por "EL CoNTRAT|STA" a "EL MUNlClPlO", con per¡odos de corte
para el pago de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por "EL

CONTRATISTA" en la l¡c¡tac¡ón, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberán cubr¡rse contra
prestación, revisión y aprobación por concepto term¡nado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del
¡mporte del contrato, considerando que debe amort¡zar el ant¡cipo otorgado en el mismo porcentaje en

cada una de las estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberá amortizar el 100% de

anticipo, m¡smas que se acompañarán de la documentación necesaria que acred¡te la procedencia de su

pago, tal y como lo establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amort¡zación del anticipo, será aplicada a cada est¡mación y se sujetará como mínimo al porcentaje que

le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amortizado antes de la est¡mación
fin¡quito.

El antic¡po deberá estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del ¡mporte total
contratado. "EL MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la est¡mación correspondiente en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de dichas est¡mac¡ones se real¡zará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el superv¡sor de Obra de "EL MUNICIPIO" y
que "EL CONTRATI5TA" haya presentado la factura correspondiente.

Los pagos deb¡damente autor¡zados por "EL MUNlClPlO" se realizarán med¡ante transferencia ban caria.

dos que

I
t5e pagarán estimaciones con el reconoc¡miento de los trabajos efect¡vamente eiecuta

correspondan al total de cada actividad y/o trabajo presupu
BASES de licitac¡ón, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y
ciento) se pagará al verificar la conclusión de los trabajos, en

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CO
siguiente estimación y/o siguientes est¡mac¡ones. En caso de
compensado en las s¡guientes est¡mac¡ones, deberá ser
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términos establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro.

SÉPTIMA - El monto del presente contrato, será pagado en los térm¡nos del mismo, por la Secretaría de

Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolución no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colón, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago vía electrón¡ca deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
med¡ante escr¡to or¡ginal firmado por "Et CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada,
d¡r¡g¡do a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Colón,

oCTAvA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "Et CoNTRAT|STA" de "Et
MUNlClPlO", deberá re¡nteBrarlos, con los intereses correspond¡entes, conforme a una tasa que será iBual

a la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por
días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a

disposición de "EL MUNlClPlO".

Las est¡mac¡ones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de los

trabajos, pues "EL MUNlClPlO". se reserva expresamente el derecho a reclamar por los traba.los faltantes,
malejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) S¡ del f¡niqu¡to resulta que existen saldos a favor de "EL MUNlClPlO", el importe de los mismos se

deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
sufic¡entes estos, deberá exigirse por oficio su reintegro, más los ¡ntereses correspond¡entes,
conforme a una tasa que será iguala la establec¡da en la ley de ingresos de la federación, en el caso
de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularán sobre las cant¡dades que resulten como saldos a favor y se computarán
por días calendario desde la fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan
efect¡vamente las cantidades a disposición de "EL MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el
re¡ntegro, "EL MUNICIPIO" podrá hacer efectivas las garantías.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONÓMICO.- "tAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran c¡rcunstanc¡as
de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducc¡ón de los costos de
los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados,
atendiendo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducción
correspondiente deberá constar por escrito, mediante la suscripción del acta circunstanc¡ada
correspond¡ente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anter¡or, deberá su.jetarse al procedimiento .i.
establecido en el artículo 64 de la Ley de Obra pública del Estado de euerétaro. -,,

soNoRANO.2COL. CENTRO,COLóN,ORO. c.p.76270 /), -www.coton.gob.mx (4r9) 2 92 Ot 08 _ 292 o2I4 _ 2 92 OO 6l (f
Página 7

ffi



rlr uNrcrPro DE col-ÓN, QUERÉTARO
SF]CRETARIA DE OBRAS PUBl-ICAS

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

No. ñlCQ.SOP.FlSM.AD.028.4212022

-§7
COLON

202'.2024

DÉClMA.- S¡ "EL CONTRATISTA" real¡za trabajos por mayor valor del contratado s¡n mediar orden por
escrito de "EL MUNlClPlO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de

los traba.ios excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del
plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los traba.ios no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escritas de "EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición

inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA"

sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNlClPlO", si lo estima
necesar¡o podrá ordenar la suspensión total o parc¡al de los trabajos contratados en tanto no se lleve a

cabo la repos¡c¡ón o reparación de los mismos, s¡n que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado para

su terminación.

DÉclMA PRIMERA 6ARANTíAS.- "Et CoNTRAT|STA" se obliga a const¡tu¡r las garantías necesarias para el

cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artículo 55 de la
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas exped¡das por lnstituciones
autor¡zadas en los términos de la Ley de lnst¡tuc¡ones de Seguros y de Fianzas, a favor de E[ MUNICIPIO DE

COLóN QUERÉIARo, de acuerdo a los montos y porcentajes que a cont¡nuación se describen, renunciando
"EL CONTRATISTA" a la propo rciona lidad de las fianzas de cumplim¡ento y v¡cios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato será por el importe equ¡valente al 10%

del monto totalde los trabajos objeto del presente contrato, inclu¡do el lVA.

'Et CONTRATISTA" presentará fianza para garant¡zar la calidad y ausenc¡a de vic¡os ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el lVA, antes de la firma
del contrato, garantía que tendrá una vigenc¡a de 12 meses contados a part¡r de la fecha de recepción de
los trabajos de obra.

"Et CONTRATISTA" se obliga a presentar a "Et MUNlClPlO" en el transcurso de los 7 (siete) días hábiles
sigu¡entes a la fecha de notificación del fallo, pero invar¡ablemente antes de la firma del contrato, las

fianzas para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato,

"EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por "EL MUNlClPlO".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún t¡po de convenio "EL CONTRATISTA,,, tendrá la
obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspond ientes de las fian¿as,
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

{4
DÉC|MA SEGUNDA MOD|F|CAC|ONES At CONTRATO.- En tanto que tos contratos de ob
encuentren vigentes y en ejecución dentro de ros prazos estabrec¡dos y sea er caso
requerim¡entos de la obra, deb¡damente just¡f¡cados y suscritos por las partes en
correspond iente, resulte necesar¡a la modificación o la ampliación en el alcance originalment
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la contratante podrá autorizar, bajo su responsab¡lidad, d¡cha modificación o ampl¡ación siempre y cuando

no se rebase el ve¡nt¡c¡nco por ciento del monto orig¡nal conforme al artículo 56 de la Ley de Obra Pública

del Estado de Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condlciones de la obra, se podrán celebrar
convenios adicionales entre las partes. Estos conven¡os deberán ser autorizados bajo la responsabil¡dad del

t¡tular de la Dependencia, Entidad o Mun¡cipio.

El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del

contrato modificatorio suscrito en t¡empo y forma.

Lo anter¡or corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o ¡ncremento en los volúmenes y eiecutados al

amparo del contrato or¡g¡nal, así como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizarán de

conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modif¡catorio adic¡onal por el monto excedente del contrato,
con base en los volúmenes y los conceptos no considerados ¡n¡c¡almente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el Administrador Único para su

aprobación y autor¡zación por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable d¡recto, tomando
en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, t¡enen sus plazos de

realización.

Por su parte, "Et CONTRATISTA" deberá otorgar Ias garantías ad¡c¡onales correspondientes, para el

cumplim¡ento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del convenio
modif¡catorio respectivo, esto en apego al penúlt¡mo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

DÉCIMA TERCERA RESPoNSABI-E DEL coNTRATo PoR PARTE DE EL MUNICIPIo.. ,,Et MUNICIPIo,, poT

medio de la Oirección de Obras Públicas y la Dirección Administrativa adscr¡tas a la Secretaría de Obras
Públicas serán responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido
obligacional de este instrumento quienes tendrán entre otras, las facultades y obligaciones que establece
el artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por lo que las observac¡ones em¡t¡das por escrito por "EL MUNICIPIO" deberán de ser acatadas por "EL
CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 horas, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA"
el cumplim¡ento ¡ntegraldel Contrato; s¡ en este plazo no se hacen los cambios correspond¡entes, será esta
causa suf¡ciente para la inmediata resc¡sión del presente contrato s¡n responsabilidad para ,,EL

MUNlCtPtO". \

DÉCIMA CUARTA RESPONSABLE DEt CONTRATO POR PARTE DE "Et CONTRATISTA".. "EL CONTRATISTA'
se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecución de la obra pública materia del presente
contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque ,,EL MuNlclplo,, con
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "EL coNTRATlsTA,,se obliga a

soNoRA NO. 2 COL. CENTRO, COLóN, ORO. c.p.76270
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comprobar ante "EL MUNICIPIO" la cal¡dad de la obra pública mediante pruebas de laborator¡o aceptado
por "EL MUNICIPIO" que consten en dictamen f¡rmado por el per¡to a cargo,

DÉCIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" deberá asignar med¡ante oficio girado a "EL MUNlClPlO", previo a

dar inicio a los trabajos ob¡eto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse,
quien deberá contar con título profesional en ingeniería, arquitectura o carrera afín, con exper¡encia en la

ejecución de obras similares a la de este contrato, así mismo deberá en todo momento encontrarse en el

s¡t¡o de real¡zac¡ón de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar dec¡siones en

todo lo relativo al cumpl¡miento de este contrato.

"Et MUNICIPIO" podrá en todo t¡empo objetar dicha designación, debiendo proceder "EI CONTRATISTA" a

realizar una nueva des¡gnación.

Asim¡smo previo al inicio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNICIPIO" un responsable

admin¡strativo de la obra, quien tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguim¡ento oportuno al desarrollo admin¡strativo de la obra.

DÉclMA SEXTA PRoHlBlClÓN DE CEDER DEREcHos.- La obra no podrá ser motivo de s u bco ntratació n,

salvo con autor¡zac¡ón previa y por escrito de "EL MUNlClPlO", tratándose de partes de la obra o cuando
adquiera materiales o equipos que ¡ncluyan su instalación en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA"

seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNlClPlO" y el subcontratarte no quedará

subrogado en n¡nguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

DÉctMA sÉpflMA suspENSlóN TEMpoRAt y rERMrNAcróN ANTTCTPADA DEt coNTRATo.- ,,Et

MUNICIPIO" podrá suspender, parcial o totalmente y de forma temporalo def¡nit¡va la ejecución de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para

ello o razones de interés general, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro; sin perju¡cio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula DÉCIMA
NOVENA.

De igual forma, "Et MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones lll y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de euerétaro, en
cuyo caso pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recu pera bles
siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen d¡rectamente con
este contrato

rl
DÉclMA ocfAVA.- una vez comunicada por "E[ MuNrclplo" la terminación antic¡pada del cont ta tooel
inicio del procedimiento de su rescisión, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las ¡nstalaciones respectivas, levantando con o sin la
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta c¡rcunstanciada del estado en que se encuentra la obra t
DÉC|MA NOVENA.- "EL CONTRATTSTA" estará obligada a devolver a
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éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos, de conformidad al últ¡mo párrafo del artículo

61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

vlcÉSIMA RESclslÓN oE LA ADMINISTRATIVA.- La contravención a las disposiciones, lineamientos,
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos
aplicables y disposiciones complementarias, así como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de

"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la
resc¡s¡ón adm¡n¡strativa de este contrato, en términos de lo previsto por el artículo 61 fracción ll de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el siguiente procedim¡ento:

l. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le

comunicará por escrito en qué consiste el incumpl¡m¡ento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3
(tres) días hábiles para que por escrito exponga ante "EL MUNlclPlo" lo que a su derecho convenga y

aporte las pruebas que estime pert¡nentes;

ll, Recibida la contestac¡ón por escrito de "EL CONTRATI5TA", o una vez fenecido el plazo para ello, se

resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no

mayor a 5 (cinco) días hábiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederá a d¡ctar la resolución que determine si procede o no la

rescisión administrat¡va del contrato de obra, la cual se notificará a "EL CONTRATISTA" en un plazo no

mayor de 3 (tres) días hábiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales
conforme a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el artículo 62 de Ia ley de obra pública del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos señalados en la cláusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) días

hábiles siguientes al acto de suspensión, "EL MUNICIPIO" not¡f¡cará la suspensión, rescisión o terminac¡ón
antic¡pada del contrato a "EL CONTRATISTA" y posteriormente, lo hará de su conoc¡m¡ento de la

Contraloría del Municip¡o de Colón.

'-8-

vlGÉslMA sEGuNoA RETENcIóN.- "EL coNTRAT|sTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

l. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago
por serv¡cios de vigilancia, inspección y control necesarios para la ejecución de los servicios contratadosr.de
conformidad a lo establecido en el Artículo 59 de La Ley De obra públ¡ca Del Estado De euerétaro y el
artículo 109 Fracción xxl de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De euerétaro.

n. El 25% (ve¡nticinco por c¡ento) del 2.oo % (dos por ciento) sobre el ¡mporte de las estimac¡ones por
concepto de Derechos Del lmpuesto Para La Educación Y Las obras Munic¡pales, según ¡o d¡spuesto en los
Artículos 90. 91, 92 y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.
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VIGÉSIMA TERCERA APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAT.- "EL MUNICIPIO" SE TESCTVA IA fACUItAd dE

ver¡ficar a través de la superv¡s¡ón de la obra que "EL CONTRATISTA" esté ejecutando los trabajos de

acuerdo al calendar¡o de ejecución aprobado, verificando el avance físico de la obra que nos ocupa, contra

el avance calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se

encuentre vigente, "EL MUNICIPIO" procederá a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el ¡mporte

de la obra ejecutada y el importe de la que debió realizarse a la fecha del corte programado, sin inclu¡r el

lmpuesto alValor Agregado, de manera proporcional conforme a los días en que haya persist¡do el atraso.

Dicha retención se aplicará en la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determ¡ne

el atraso, misma que "Et CONTRATISTA" podrá recuperar en las estimac¡ones subsecuentes, siempre y

cuando regularice los tiempos de atraso señalados en el calendario de ejecuc¡ón autori¿ado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de

los trabajos, las retenc¡ones determinadas a esa fecha, tendrán el carácter sanc¡ones.

b) 5i "EL CONTRATISTA" no e.iecuta la total¡dad de la obra pactada en la fecha señalada en el contrato y
programa anexo, se le aplicará una pena convenc¡onal, que deberá cubrir a "EL MUNlClPlO", por cada día

de atraso una cant¡dad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope máximo de la
pena el 10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes señaladas, no podrán ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantía de cumpl¡m¡ento, lo anterior de conformidad con lo señalado en la fracción Vll del artículo 53

de la Ley de obra Pública del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" dará aviso por escrito a "EL MUNICIPIO" de la terminación de los trabajos, por lo que

una vez que esto se haya constatado, "EL coNTRATISTA" estará obligado a realizar los trámites
co rrespond ¡e ntes para el c¡erre administrativo, lo anter¡or para estar en condiciones de firmar el acta de
entrega-recepción.

Señala "E[ MUNICIPIO" que la pena convencional tendrá el carácter de aprovechamiento en térm¡nos del

a

{

t,

Ad¡c¡onalmente a las penas convencionales aquí pactadas, s¡ "EL CONTRATISTA" ¡nfringe las disposiciones
del presente contrato, podrá ser sanc¡onado conforme a lo establec¡do en Título Vll, de las lnfracciones y
las Sanc¡ones, Capítulo Único, de la Ley de Obra pública del Estado de euerétaro.

VIGÉSIMA CUARTA TERMINACIÓN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.. 'EL
CoNTRATISTA" comunicará por escrito la terminación de los trabaios que le fueron encomendados por la
secretaría de obras públicas de "EL MuNrcrpro', y ésta a su vez, se obliga a informar por escritá a la
secretaría de la contraloría Municipal, la term¡nac¡ón de los trabaios y la fecha señalada para su recepción
a fin de que esta, si lo estima conveniente, nombre a un representante para que asista alacto de recepción.
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Realizado lo anter¡or "EL MUNICIPIO" a través de la Secretaría de Obras Públ¡cas, verif¡cará que los trabajos
estén debidamente concluidos conforme a lo establecido en la CLÁUSULA PRIMERA de este contrato.

Si durante el plazo de verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra defic¡encias en la terminación
de los mismos, deberá solicitar a "EL CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que este lleve a cabo la

reparación de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que

este plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "LAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas de "EL

MUNlClPlO", "EL CONTRATISTA" procederá alcierre administrativo y se obl¡ga a entregarlos en un plazo no

mayor a quince días naturales, contados a part¡r de la verificación física de estos, en tanto "E[
CONTRATISTA" no cumpla con esta obligación, no se podrá flrmar el acta de entrega recepción, lo anterior,
de conformidad con lo d¡spuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado

de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los planos defin¡tivos
autor¡zados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, así como
los manuales e instruct¡vos para su funcionamiento, conservac¡ón, mantenim¡ento correspond¡ente y los

certificados de garantía de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demás
documentac¡ón para el f¡niqu¡to de los trabajos.

vlcEslMA QUINTA TERMINACIÓN DE LOs CONTRATOS.- "El- CONTRATISTA" Deberá comunicar por escrito
a "EL MUNlClPlO", la term¡nación de la obra pública materia del presente contrato, quien verificará dentro
de los 10 (diez) días háb¡les siguientes, que los trabajos estén deb¡damente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha señalada para la recepción, "Et MUNICIPIO" bajo su responsabilidad,
recibirá los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de "EL MUNICIPIO" y de "EL
CONTRATISTA".

VIGESIMA SÉPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepción formal,,,EL CONTRAT|STA,, queda 
.

obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra
responsabil¡dad en que hub¡era incurrido en los términos señalados en el presente contra
conformidad a los plazos de garantía estipulados, y con fundamento en Io d¡spuesto en los en lo d
en el artículo 67 de la Ley de obras públicas del Estado de euerétaro, "E[ coNTRATlsrA,, se
atender las auditorías que se real¡cen por parte de cualquier organismo de fiscalizac¡ón.
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Por último "EL MUNICIPIO" a través de su responsable directo, recib¡rá los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre admin¡strat¡vo y

"EL MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,

"EL CONTRATISTA" podrá entreBarlos directamente a la Secretaría de la Contraloría Munic¡pal debiendo
notif¡car lo anterior, por escrito a el responsable directo de "Et MUNlClPlO".
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VIGESIMA OCTAVA.- "EL CONTRATISTA" manif¡esta ser sabedor de que con fundamento en los artículos 3

fracción lll, 35, 36, 38 y demás relat¡vos de la ley de responsab¡lldades admin¡strativas del estado de

Querétaro, está obl¡gado, aún después del finiquito de la obra públ¡ca materia del presente contrato, a

atender con diligencia las instrucciones, requerim¡entos y resoluc¡ones que reciba de los órganos de control
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos adm inistrativos, penales o civiles aplicables.

vlGÉstMA NovÉNA OBLtGActoNEs LABoRALES.- "EL CONTRATTSTA" La relación laboral con los

trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos ob.ieto de este contrato estarán limitadas
exclus¡vamente a "El- CONTRATISTA", qu¡en como patrón y empresario, está obl¡gado a tener al corriente
paBos a las autor¡dades fiscales y de seguridad soc¡al, respect¡vamente; por lo que estará obligado a

responder de todas Ias reclamaciones que con ese motivo y con base a las dispos¡c¡ones laborales, fiscales,

de seguridad social o de cualqu¡er otra índole, le sean formuladas a él o a "EL MUNlClPlO", quedando esta

últ¡ma ex¡mida de toda obl¡gación que tenga como base dicha relación de trabajo.

As¡m¡smo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las activ¡dades derivadas de la

ejecuc¡ón y cumplim¡ento de este contrato, no tendrá vínculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relación laboral alguna entre "LAS PARTES" en términos del artículo
13 de la Ley Federal del Trabajo, ¡ncluyendo subcontratistas y trabaiadores de éstos, reconociendo "EL

CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, único patrón
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución del mismo, liberando
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra índole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia "EL

MUNICIPIO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrón substituto.

TRIGESIMA RESPONSABIUDADES ESPECíF|CA5 OE "Et CONTRATISTA".- Además de otras obtigaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las características de la obra y alcances establecidos
para la ejecución de los trabajos, cuando aplique, "EL CONTRATISTA" se obliga a tomar en cuenta el

empleo preferente de los recursos humanos, la utilización de los materiales propios de la región y el equipo
que se utilice en el cumpl¡miento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas
por "EL MUNlClPlO", que la D¡rección de Obras determ¡ne y, a que la realización de todas y cada una de las
partes de dicha obra, se efectúen a satisfacc¡ón de la misma, debiendo en su caso, de responder por su
cuenta y riesgo el cumpl¡m¡ento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los daños y perju¡c¡os que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a ,' EL MUNlClplO,, o a terceros.

portara en todo momento eqúiio
a ntes.

Así m¡smo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra
protecc¡ón consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflej

de

De igual forma, "EL coNTRATlsrA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutará la obra, en el cual
deberán quedar restos de mater¡ares de excavación, demorición, sobrantes de obra, gravila. bas
orgánica e inorgánica, materiares inflamabres o explosivos, y a prever que los trabajos no causa
desequilibrios ecológicos, ni rebasará los límites n¡ cond¡ciones establecidas en las disposic¡ones jurídi
relativas a la protección der ambiente y a ra preservación y restauración de ecosistemas.

no
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El señalam¡ento tipo de protección de obra, será conforme a la propuesta que elabore "Et CONTRATISTA",

el cual presentará para su revisión y autor¡zac¡ón a "EL MUNlClPlO", mismo que bajo n¡nguna circunstancia

debe ¡nterrumpir la circulación de los usuarios de la vialidad o s¡t¡o de obra, debe garant¡zar la seguridad de

los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sit¡o de obra, el cual será colocado y utilizado al

ejecutarse los traba.los de la obra y retirado al concluir la misma, señalam¡ento que debió ser considerado

en el cálculo de los indirectos, al igualque dos carteleras de obra, por lo cual se exime a "EL MUNlClPlO" de

hacer su pago en la estimac¡ón.

Así tamb¡én, se deberán cons¡derar los servicios de una Brigada de Topografía encargada del trazo y

nivelación de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integración de indirectos.

"Et CONTRATISTA" deberá observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura

de actividades sociales, educativas y económ¡cas, así como un s¡stema de semáforo por regiones para

evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de act¡vidades en cada

entidad federativa, así como se establecen acciones extraordinarias, publicado el día 14 de mayo de 2020,

en el Diario Oficial de la Federación, en el cual se establece en su artículo CUARTO que las actividades de la
industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, son

consideradas como esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben ¡mplementar los

l¡neamientos de seguridad sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria

de salud, para estar en posibilidad de reanudar act¡vidades a partir del 01 de.iunio de 2020.

Así como los lineamientos y med¡das san¡tarias determ¡nadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagación y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala cal¡dad de los traba.jos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los mismos o por el proceso

constructivo durante la ejecuc¡ón de los trabajos o al término de éstos, será responsabilidad exclusiva de

"EL CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serán por su cuenta y

costo, s¡n cargo alguno para "EL MUNlClPlO" y a satisfacción de ésta.

Para el caso de que por acción u omisión de "EL CONTRATISTA" dentro de la ejecución de la obra se

ocasionen daños y/o perjuic¡os a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable, quedando

obligado a resarcirlos, liberando a "EL MUNlClPlO" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligación comenzará a surtir efectos a partir de que se ponga a d¡sposic¡ón de "EL CONTRATISTA" eI

sitio de la obra y cesará con la firma del acta de extinción de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualqu¡er otra responsabil¡dad que surja aun cuando hayan sido concluidos los

trabajos, en los términos establec¡dos en la legislación aplicable

"EL CONTRATISTA" tendrá que realizar los trámites necesarios para dar de alta la obra objeto de este

contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley

TRIGÉSIMA PRIMERA.- "tAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato in¡ciará a partir de su i.

f¡rma y continuará v¡gente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y o cio n es

,l
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establec¡dos en el presente ¡nstrumento legal, incluida su extensión y el de las garantías a que haya lugar,
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, así como los derivados de la suscripción de convenios,
anexos, actas, acuerdos, y de los proced¡mientos de carácter legal y adm¡n¡strat¡vo ¡n¡c¡ados al amparo de

este contrato. M¡sma que no podrá rebasar de ninguna forma el término de la presente administración.

TRIGÉ5|MA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACIÓN.- Asim¡smo queda expresamente prohibido "EL

CONTRATISTA", a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier información,
documento o mater¡al entregado por "EL MUNICIPIO" con motivo del servicio s¡n la autorización por

escrito de este últ¡mo; así como guardar "EL CONTRATISTA" y los antes mencionados, la confidencialidad
de los servicios objeto de este instrumento.

TRIGÉ5|MA TERCERA.- Para la ¡nterpretac¡ón y cumpl¡m¡ento del presente contrato, así como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y
competencia de los Tribunales competentes de Tolimán, Querétaro; por lo que "EL CONTRATISTA",

renunc¡a expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio
presente o futuro, o que llegare a adquirir por cualqu¡er otra causa.

Leído que fuere el presente contrato por "LAS PARTES", e ¡mpuestas éstas de su conten¡do y alcance legal,

firman el presente por tr¡pl¡cado el día 20 DE DICIEMBRE DE 2022 en el Municipio de Colón, Querétaro.

Por "EL CONTRATTSTA"
M U NICIPIO,,

DITBERTO VE INCHAUSTEGUI

SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.

REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRU GEROBA, S.A. DE C.V.

C. JUAN VARGAS BECERRIIL

REPRESENTANTE LEGAL

CONTRATISTA

EL LÓPEZ BECERRIT

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

ING. FRANCISCO J ERH NÁNDEz HERNÁNDEz

DIR ISTRATIVO.

ADMI STRADOR DEt CONTRATO
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NA ESTALA CECEÑAS

TESTIGO.

C. TRANCISCO JAVI ANTONIO MEDINA

É

soNoRA NO.2 COL. CENTRO, COLON, ORO. C.p.762?A
www.colon.gob.mx (419) 2 92 01 Og - 2 92 02 34 - 2 92 OO 6l

,....-

1

I


