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MUNICIPIO DE COLON, QRO.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CARATULA DE CONTRATO DE OBRA

ATENTETE ORGULOSD

ftAnoDelCentenario

TIPO DE CONTRATO:

PRECIOS UNITARIOS ¥ TIEMPO DETERMINADO

DIRECCION O AREA RESPONSABLE:

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DATOS DE LA OBRA

URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA LIMA, :

COLON, QRO.
LOCALIDAD: SANTA ROSA LIMA COLON, QRO.
| DATOS CONTRATISTA |
CREARQ CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y ARQUITECTURA. S. DE R.L. DE C.V. CAA070814237

NOMBRE O DENOMINACION SOCIAL:

CLAVE DE IDENTIFICACION FISCAL

FRAY JUAN DE UGARTE #134, COL. QUINTAS DEL MARQUES, C.P. 76047, QUERETARQ, QRQ.

MCQ.SOP.PC.2023/00046

DOMICILIO (CALLE, NUMERO INTERIOR, NUMERO EXTERIOR, COLONIA, C.P., CIUDAD)

NUMERO DE REGISTRO DEL PADRON

CONTRATO d
$677,894.22 ADJUDICACION DIRECTA
MONTO DEL CONTRATO SIN L.V.A. MODALIDAD DE ADJUDICACION MCQ.SOP,FISM.AD.038.36/2023-PY050
$108,463.08 SOP.FISM.AD.038/2023-PY050
I.V.A. DEL CONTRATO NUMERO DE ADJUDICACION NUMERO DE CONTRATO
$786,357.30 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00 HRS 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 ]

MONTO TOTAL DEL CONTRATO

FECHA DE ADJUDICACION

FECHA DE CONTRATACION ]

o ANTICIPO

30%

$203,368.27 $32,538.92

$235,907.19

PORCENTAJE DEL MONTO TOTAL
DEL CONTRATO

MONTO SIN I.V.A DEL

ANTICIPO I.V.A DEL ANTICIPO

MONTO TOTAL DEL ANTICIPO

FUENTE DE LOS RECURSOS

FISM 2023

100% 0%

0%

FONDO O PROGRAMA

% MUNICIPAL % ESTATAL

% FEDERAL

NA PY050 SF-0679-2023 03 DE AGOSTO DE 2023
CONVENIO N°. DE OBRA N° DE OFICIO AUTORIZACION FECHA DE OFICIO DE AUTORIZACION
GARANTIAS
$235,907.19 $78,635.73 $78.635.73
ANTICIPO 30% CUMPLIMIENTO 10% CALIDAD (VICIOS OCULTOS) 10%

VIGENCIA O PLAZO DE EJECUCION

90 DIAS NATURALES

PLAZO DE EJECUCION

14 DE SEPTIEMBRE DE 2023___| 12 DE DICIEMBRE DE 2023 | 27 DE D ¢
FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS | FECHA DE TERMINO DE LOS TRABAJOS _4—_ FECHA DE#'ERM ' 3 N
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SSTENTETE ORGULOSO

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS #AfoDelCentenario
i CONTRATO DE OBRA PUBLICA
AYU;;;,;;;, N No. MCQ.SOP.FISM.AD.038.36/2023-PY050
2021-2024

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NOEL EDILBERTO VERDI INCHAUSTEGUI, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS
PUBLICAS MUNICIPALES, COMO REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO Y COMO
“ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS DE LA SECRETARIA DE
OBRAS PUBLICAS, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL CREARQ CONSTRUCCIONES, RESTAURACIONES Y
ARQUITECTURA, S. DE R.L. DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR THANIA MARIA ACEVES LOZADA
EN SU CARACTER DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN
“LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara “EL MUNICIPIO” a través de su representante que:

I.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun lo establecen
los articulos 115 fraccién Il de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion
Politica del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgénica Municipal del Estado de Querétaroy
25 fraccién | del Codigo Civil vigente para el Estado de Querétaro.

X

I.2. Que sefialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolucion No. 1 colonia centro, C.P. 76270 Colén, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes
MCQ850101BPA.

1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Orgdnica Municipal del Estado de Querétaro, asi como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.

1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de adjudicacién a que hace referencia el numeral g
antecede, cumplio con todos y cada uno de los requisitos establecidos por la normatividad vigente y apllcable
al momento, autorizando bajo su mas estricta responsabilidad y competencia la presentg g

obJeto de la presente contratacion ha sido previamente liberado y serd puesto aa/d'l
CONTRATISTA” para la realizacion de la obra publica en contratacion; lo.que se acredita copfl¥%fici:

-

Sonora No. 2 Col. Centro, Colon, e - IO
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MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO

JSIENTETE ORGULLOSV

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS #ARoDelCentenario
CONTRATO DE OBRA PUBLICA
e s No. MCQ.SOP.FISM.AD.038.36/2023-PY050
2021-2024

CP. 76270 www.colon.gob.mx  (419)/

SEDESU-1074-2023, de fecha 21 DE AGOSTO DE 2023 suscrito por ING. HUGO TADEO COSTA SANCHEZ de la
Secretaria de Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colén.

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colén mediante oficio nimero SF-0679-2023, de fecha 03 DE
AGOSTO DE 2023.

1.7. El sitio donde se realizara la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningun
impedimento legal ni fisico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-1074-2023, emitido por Ia Secretaria de
Desarrollo Sustentable y Urbano del Municipio de Colén, Qro.

1.8. La participacién del Arq. Fidel Lopez Becerril, Director de Obras Publicas y el Ing. Francisco Javier
Hernandez Hernandez, Director Administrativo, ambos adscritos a la Secretaria de Obras Publicas, como
administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas y cada una de las
obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciéndose responsables de las mismas para
todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia.

1.9 Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Coldn, Qro.,
C.P. 76270

1.10. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y
competencia, el contenido del presente instrumento juridico.

1.11. “EL MUNICIPIO”, a través de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con lo sefialado en
las fracciones |, Il y lil del articulo 28, asi como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro.

1.12. El Arg. Noel Edilberto Verdi Inchaustegui, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y
competencia para la suscripcién del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion
extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Colon, Querétaro,
en el que se delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracién
Publica Municipal, la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colén, Qro., a efecto de que
pugdan suscribir en su nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en
dome el Municipio forme parte, durante la administracién publica municipal 2021-2024; asi como en los
articlos 6 fraccion XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon,
ro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Querétaro; y con el

iento de fecha 01 de Octubre de 2021, expedido por el Secretario de Ayuntamiej e |p-ac @i

3. Que la formalizacién del presente contrato obedece a una obligacién legal en tém})hb_,_ el a
RT ; g [
de |a\Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Sonora No. 2 Col. Centrg/ Colén, Qro,
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Asi mismo, la obra objeto de este contrato fue asignada a “EL CONTRATISTA” a través del procedimiento de
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FISM.AD.038/2023-PY050, y adjudicada a “EL CONTRATISTA”, de
conformidad con los articulos 31 fraccién I, 1 y l1l, 33 y 48 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro,
en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la convocante y por ser la propuesta mas conveniente
para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacién del dia 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 14:00

HRS.
Il.- DECLARA “EL CONTRATISTA”:

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes CAA070814237, y se
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Pablica No. 16,131
de fecha 14 de Agosto de 2007 pasada ante la fe del Licenciado Alejandro Duclaud Vilares, Notario Adscrito
a la Notaria Publica No. 35 de la ciudad de Querétaro, bajo el folio mercantil No. 33691 de fecha 23 de
Marzo de 2010; y se encuentra legalmente representada en este acto por Thania Aceves Lozada, quien
manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los términos establecidos en las clausulas del
presente contrato en su nhombre y representacidn, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas
facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi mismo, el domicilio
particular del C. THANIA MARIA ACEVES LOZADA conforme a su clave de elector No. ACLZTH76052622M600,
es FRAY JUAN DE UGARTE #134, COL. QUINTAS DEL MARQUES, C.P. 76047, QUERETARO, QRO., cuenta con
capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién
de las obras objeto del presente contrato.

B). “La empresa”, tiene su domicilio Fiscal en FRAY JUAN DE UGARTE #134, COL. QUINTAS DEL MARQUES,
C.P. 76047, QUERETARO, QRO., TEL.: 442-224-3507, siendo este Ultimo el que sefiala para oir y recibir todo
tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento
en el siguiente correo electrdnico: crearg07 @hotmail.com .

Il.1. Dentro de su objeto social, se encuentra “Elaborar, supervisar y administrar toda clase de proyectos
inmobiliarios de urbanizacién, construccién, infraestructura, instalaciones especiales y de arquitectura,
instalaciones especiales, y de arquitectura e ingenieria en general, asi como llevar a cabo dichos proyectos,
y brindar asesoria a terceros en relacién con los mismos.”

extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacién mexicana, cualquier derecho derivado del presen
contrato.

I1.3. Se encuentra registrado en el Padrén de Contratistas de la Secretaria de Obras P&BHEH
de Colon Quereétaro, con numero de Registro MCQ.SOP.PC.2023/00046 el cual tiene una it
DE FEBRERO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024 P
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I1.4. Posee una experiencia minima de dos afios en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de
Querétaro, tal como lo acredité ante la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Publicas del Poder Ejecutivo
con su registro en el Padrén y/o en la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colén Querétaro.

I1.5. Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora,
catdlogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa mas no limitativa.

11.6. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de
considerar todos los factores que influyen en la realizacion de los trabajos de la presente contratacién, asi
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considerd que el pago de los diversos conceptos de obra, se
realizard al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta
las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

I1.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos sefialados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

L. DECLARAN “LAS PARTES”:

1. Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.

I.2.  Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse
al cumplimiento del mismo.

11.3. Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se
encuentren sometidos a presién o vicios que pudieren invalidar el libre y espontdneo ejercicio de su
voluntad.

.4. Es voluntad sujetarse en la celebracidon del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS \

RIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- “EL MUNICIPIO” encomienda a “EL CONTRATISTA” |a realizacién de la \%
ra “URBANIZACION A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA
A, COLON, QRO.", en la localidad de SANTA ROSA LIMA, aplicando las partidas y volimenes del catdlogo

Ley de'Obra Publica del Estado de Querétaro, asi como no estar en los supuestos sef Bladds
declaracién inciso 11.5, de este contrato. Los programas autorizados y presupuestos, pa

integrante del presente instrumento. 4y
&M" AL
Sonora No. 2 Col. Centr6, Colén, Qro. T TR A
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“LAS PARTES” acuerdan que la bitdcora que se genere con motivo de la realizacién de los trabajos materia
de este contrato, formaré parte del mismo y su uso sera obligatorio, lo anterior con fundamento en el
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $677,894.22 (SEISCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 22/100 M.N.), mas el impuesto al valor
agregado correspondiente por la cantidad de $108,463.08 (CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
TRES PESOS 08/100 M.N.) Siendo un total de $786,357.30 (SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS 30/100 M.N.) Dicha cantidad sera destinada por “EL CONTRATISTA” Unica y
exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto,
presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION.- “LAS PARTES” acuerdan que el inicio de las obras objeto de este
contrato sera el dia 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, de acuerdo al articulo 57 parrafo primero de la Ley de Obra
Publica del Estado de Querétaro, para terminar la obra el dia 12 DE DICIEMBRE DE 2023, siendo el plazo de
ejecucion de obra de 90 dias naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al
presente.

En términos de lo dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, “EL
CONTRATISTA” podra iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, ain antes de la
recepcidn del anticipo.

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- “EL MUNICIPIO”,
mediante oficio No SEDESU-1074-2023, emitido por la Secretaria de Desarrollo Urbano del Municipio de
Colén, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevara a cabo los trabajos de obra, }/
materia del presente contrato a el “EL CONTRATISTA” y en caso de ser necesarias para la realizacion de los

trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o Entidades Paraestatales de
la Administracién Publica Federal, Estatal o Municipal, conforme a las disposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgard un anticipo del 30 %
(treinta por ciento) de la asignacién aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad de
$203,368.27 (DOSCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 27/100 M.N.
$32,538/.92(TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA'Y OCHO PESQS 92/100 M.N.), por concepto de |y

mismo a favor de “EL MUNICIPIO”, cantidad que se entrega a “EL CONTRATISTA” para que realice en el sitid
los trabajos la construccidn, instalacion y/o habilitacion de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones vy,
en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construccién e inig abhajoSadi
como, para la compra y produccion de materiales de construccién, la adquisicién de g
permanentemente y demas insumos que deberan otorgar, quedando obligado “EL CONT:
la documentacién que acredite la aplicacién de dicho anticipo.

Sonora No. 2 Col. Centro, Colon g Pagi qQ‘ﬂLON
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El anticipo se entregara a “EL CONTRATISTA” en los términos previstos en el articulo 54 fraccién | de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, previa entrega que efectde a “EL MUNICIPIO” de la garantia a que alude
el parrafo anterior.

Cuando “EL CONTRATISTA” no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procederd diferimiento, y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tal y como
lo establece el articulo 54 fraccidn Ill de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
“EL MUNICIPIO” se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferird en igual tiempo el programa de ejecucién pactado.

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACION DEL ANTICIPO.- “LAS PARTES” convienen que los trabajos
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacién de estimaciones mensuales, éstas deberan
ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA” a “EL MUNICIPIO”, con periodos de corte para el pago
de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA” en
la licitacidn, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberdn cubrirse contra prestacion, revision y
aprobacién por concepto terminado de los trabajos, hasta llegar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el anticipo otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las
estimaciones, cuando quede pendiente de pagar un 15% deberd amortizar el 100% de anticipo, mismas que
se acompafiaran de la documentacién necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el articulo 59 de Ia Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

La amortizacién del anticipo, sera aplicada a cada estimacidn y se sujetard como minimo al porcentaje que
le fue otorgado por este concepto, el cual deberd quedar totalmente amortizado antes de la estimacion
finiguito.

El anticipo debera estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financiero del importe total
contratado. “EL MUNICIPIO” debera revisary, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizarda dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales,
contaglos a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de “EL MUNICIPIO” y

Sonora No. 2 Col. Cer
CP. 76270 www.colon.gob.mx (471

ro, Colon, Qro. 2 N it ) ..
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compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por “EL CONTRATISTA”, en los términos
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, serd pagado en los términos del mismo, por la Secretaria de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolucidén no. 1, col. Centro, C.P. 76270, Coldn, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago via electrénica debera presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
mediante escrito original firmado por “EL CONTRATISTA” o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de Finanzas del Municipio de Coldn.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA” de “EL
MUNICIPIO”, deberd reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a
la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién para los casos de prérroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularén sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computardn por
dias calendario, desde la fecha de recepcién y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a
disposicion de “EL MUNICIPIO”.

Las estimaciones y la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, no se consideraran como aceptacion de los
trabajos, pues “EL MUNICIPIO”, se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Sidel finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL MUNICIPIO”, el importe de los mismos se
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberd exigirse por oficio su reintegro, mds los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la ley de ingresos de la federacién, en el caso
de prdrroga para el pago de créditos fiscales.

<

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran
por dias calendario desde la fecha de recepcién o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO”. En caso de no obtenerse el reintegro,
“EL MUNICIPIO” podrd hacer efectivas las garantias.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONOMICO.- “LAS PARTES” acuerdan que cuando ocurran circunstang
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccién de los costos
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados,
atendiendo a lo acordado por “LAS PARTES” en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducuon
correspondiente deberd constar por escrito, mediante la suscripcién del -
correspondiente.

establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publlca del Estado de Queretaro
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DECIMA .- Si “EL CONTRATISTA” realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito
de “EL MUNICIPIO”, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucién de los
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a
las 6rdenes escritas de “EL MUNICIPIO”, éste podra ordenar su demolicion, reparaciéon o reposicién
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su cuenta “EL CONTRATISTA”
sin que tenga derecho a retribucidn adicional alguna por ello, en este caso, “EL MUNICIPIO”, si lo estima
necesario podra ordenar la suspensién total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposicién o reparacién de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para su
terminacion.

DECIMA PRIMERA GARANTIAS.- “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir las garantias necesarias para el
cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley
de Obra Publica del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE
COLON QUERETARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuacién se describen, renunciando
“EL CONTRATISTA” a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garantizar el cumplimiento del contrato sera por el importe equivalente al 10%
del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, incluido el IVA.

“EL CONTRATISTA” presentara fianza para garantizar la calidad y ausencia de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el IVA, antes de la firma del
contrato, garantia que tendré una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepcion de los
trabajos de obra.

“EL CONTRATISTA” se obliga a presentar a “EL MUNICIPIO” en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas

para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

“EL GONTRATISTA” debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y

ren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de qu:}’q
ol
de la obxa, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitdcora corresp
necesaria la modificacién o la amp@é’ﬁ
’ =

el alcance origjgalmente contratado, la 'ﬁ e B0
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autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacién o ampliacién siempre y cuando no se rebase el
veinticinco por ciento del monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios
adicionales entre las partes. Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la
Dependencia, Entidad o Municipio.

El monto y el plazo de ejecucién de la modificacién al contrato original deberan formalizarse a través del
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderd a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volimenes y ejecutados al
amparo del contrato original, asi como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizaran de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberd elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volimenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 dias previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papeleria membretada y firmado por el Administrador Unico para su
aprobacion y autorizacién por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboracién y formalizacién de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacién.

Por su parte, “EL CONTRATISTA” debera otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporcion sobre el monto del convenio
modificatorio respectivo, esto en apego al pendltimo pérrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del
Estado de Querétaro.

DECIMA TERCERA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.- “EL MUNICIPIO” por medio
de la Direccién de Obras Publicas y la Direccidon Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas
seradn responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este instrumento quienes tendran entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de
la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

DECIMA CUARTA RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA” .- “EL CONTRATISTA” se
obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucién de la obra publica mgteriam ; g
contrato, deberdn de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque 4
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. “EL CONTRAE(S
comprobar ante “EL MUNICIPIO” |a calidad de la obra publica mediante pruebas de Iabo{/z_l
“EL MUNICIPIO” que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

N
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DECIMA QUINTA.- “EL CONTRATISTA” deberd asignar mediante oficio girado a “EL MUNICIPIO”, previo a
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, sefialard un representante de la obra a realizarse, quien
debera contar con titulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucién
de obras similares a la de este contrato, asi mismo deberd en todo momento encontrarse en el sitio de
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

“EL MUNICIPIO” podrd en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder “EL CONTRATISTA” a
realizar una nueva designacion.

Asimismo previo al inicio de los trabajos, “EL CONTRATISTA” propondra a “EL MUNICIPIO” un responsable
administrativo de la obra, quien tendré a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

DECIMA SEXTA PROHIBICION DE CEDER DERECHOS.- La obra no podra ser motivo de subcontratacion, salvo
con autorizacién previa y por escrito de “EL MUNICIPIO”, tratandose de partes de la obra o cuando adquiera
materiales o equipos que incluyan su instalacién en la obra. En estos casos, “EL CONTRATISTA” seguira siendo
responsable de la ejecucién de la obra ante “EL MUNICIPIO” y el subcontratarte no quedara subrogado en
ninguno de los derechos de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA SEPTIMA SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “EL
MUNICIPIO” podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los términos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la clausula DECIMA NOVENA.

) De igual forma, “EL MUNICIPIO” podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el articulo 61, fracciones Il y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro, en cuyo
caso pagara a “EL CONTRATISTA” los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que
estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

ECIMA OCTAVA.- Una vez comunicada por “EL MUNICIPIO” la terminacion anticipada del contrato o el
icio del procedimiento de su rescision, éste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos
ecytados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la
omparecencia de “EL CONTRATISTA”, acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra. R/

P

IMA NOVENA.- “EL CONTRATISTA” estara obligada a devolver a “EL MUNICIPIO” en un plazo de 10 (dlez)

ibiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documej -

hubiere @rtregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al ultimo parrafofdeig

Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro. i
piLy

VIGESIMA RESCISION DE LA ADMINISTRATIVA.- La contravencién a las disposicid o

procedimientos y requisitos que &@’c@n la Ley de Obra Riblica del Estado de Queref

.
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aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
“EL CONTRATISTA” estipuladas en el presente contrato, da derecho a “EL MUNICIPIO” para determinar la
rescision administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el articulo 61 fraccién Il de la Ley de
Obra Publica del Estado de Querétaro, para lo cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que “EL MUNICIPIO” tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de “EL CONTRATISTA”, le
comunicara por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgara a éste, un plazo de 3
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante “EL MUNICIPIO” lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

Il. Recibida la contestacidn por escrito de “EL CONTRATISTA”, o una vez fenecido el plazo para ello, se
resolvera sobre la admisién de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

lll. Fenecido el plazo de pruebas, se procederd a dictar la resolucién que determine si procede o no la
rescision administrativa del contrato de obra, la cual se notificard a “EL CONTRATISTA” en un plazo no mayor
de 3 (tres) dias habiles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales conforme
a lo establecido por este contrato y se le hagan efectivas las garantias otorgadas.

VIGESIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el articulo 62 de la ley de obra publica del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos sefialados en la cldusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) dias
habiles siguientes al acto de suspension, “EL MUNICIPIO” notificard la suspensién, rescision o terminacién
anticipada del contrato a “EL CONTRATISTA” y posteriormente, lo hard de su conocimiento de la Contraloria
del Municipio de Colén.

VIGESIMA SEGUNDA RETENCION.- “EL CONTRATISTA” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

I. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, como pago por
servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion de los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en el Articulo 59 de La Ley De Obra Publica Del Estado De Querétaro y el ari
109 Fraccion XX!I de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

Il. El 25% (veinticinco por ciento) del 2.00 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones p
concepto de Derechos Del Impuesto Para La Educacion Y Las Obras Municipales, segun lo dispuesto en los
Articulos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétg N -

VIGESIMA TERCERA APLICACION DE LA PENA CONVENCIONAL.- “EL MUNICIPIO” se rs VE
verificar a través de la supervision de la obra que “EL CONTRATISTA” esté ejecutando Ios;;.
al calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocup
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calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
“EL MUNICIPIO” procedera a:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Dicha retencién se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, misma que “EL CONTRATISTA” podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso sefialados en el calendario de ejecucion autorizado.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, “EL CONTRATISTA” no ha terminado la totalidad de los
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el cardcter sanciones.

b) Si “EL CONTRATISTA” no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que debera cubrir a “EL MUNICIPIO”, por cada dia de
atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope médximo de la pena el
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sefialadas, no podran ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantia de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo sefialado en la fraccién Vil del articulo 53
de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

“EL CONTRATISTA” dara aviso por escrito a “EL MUNICIPIO” de la terminacidn de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, “EL CONTRATISTA” estard obligado a realizar los trémites correspondientes
para el cierre administrativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepcion.

Sefiala “EL MUNICIPIO” que la pena convencional tendrd el caracter de aprovechamiento en términos del
articulo 29 del Cédigo Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si “EL CONTRATISTA” infringe las disposiciones
del presente contrato, podra ser sancionado conforme a lo establecido en Titulo Vi1, de las Infracciones y las
Sanuones Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

IGESIMA CUARTA TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA.- “EL CONTRATISTA” B?/
unicara por escrito la terminacidn de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaria de Obras
icas de “EL MUNICIPIO", y ésta a su vez, se obl|ga a informar por escrlto ala Secretarla de la Contralorla
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Si durante el plazo de verificacién de los trabajos, “EL MUNICIPIO” encuentra deficiencias en la terminacién
de los mismos, deberd solicitar a “EL CONTRATISTA” su reparacion, a efecto de que este lleve a cabo la
reparacion de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este
plazo se podrd prorrogar por el periodo que acuerden “LAS PARTES”.

Una vez que se haya constatado la terminacidn de los trabajos, la Secretaria de Obras Publicas de “EL
MUNICIPIO”, "EL CONTRATISTA" proceder3 al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no
mayor a quince dias naturales, contados a partir de la verificacidn fisica de estos, en tanto “EL CONTRATISTA”
no cumpla con esta obligacién, no se podra firmar el acta de entrega recepcién, lo anterior, de conformidad
con lo dispuesto en el segundo parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Querétaro.

Por dltimo “EL MUNICIPIO” a través de su responsable directo, recibira los trabajos ejecutados levantando
el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre administrativo y
“EL MUNICIPIO” por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,
“EL CONTRATISTA” podra entregarlos directamente a la Secretaria de la Contraloria Municipal debiendo
notificar lo anterior, por escrito a el responsable directo de “EL MUNICIPIO”.

“EL CONTRATISTA” hard entrega al responsable directo de “EL MUNICIPIO” de los planos definitivos
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucién de la obra, asi como los
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacién, mantenimiento correspondiente y los
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demds
documentacién para el finiquito de los trabajos.

VIGESIMA QUINTA TERMINACION DE LOS CONTRATOS.- “EL CONTRATISTA” Deberd comunicar por escrito ‘
a “EL MUNICIPIO”, la terminacion de la obra publica materia del presente contrato, quien verificara dentro Y/
de los 10 (diez) dias habiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha sefialada para la recepcidn, “EL MUNICIPIO” bajo su responsabilidad, recibira
los trabajos, levantando el acta correspondiente con la comparecencia de “EL MUNICIPIO” y de “EL
CONTRATISTA”.

VIGESIMA SEPTIMA.- Concluida la obra, no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos sefialados en el presente contrato y de confoy

67 de la Ley de Obras Publicas del Estado de Querétaro, “EL CONTRATISTA” se obliga a atender las audito
que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalizacién.

atender con dlllgenC|a las mstrucaones requerlmlentos y resoluaones que reciba de Ios 4
competentes, o pena de ser sujeto de los procedipni ini s, penales o civile les
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VIGESIMA NOVENA OBLIGACIONES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” La relacién laboral con los
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estardn limitadas
exclusivamente a “EL CONTRATISTA”, quien como patrén y empresario, estd obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estard obligado a
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra indole, le sean formuladas a él o a “EL MUNICIPIO”, quedando esta
Gltima eximida de toda obligacién que tenga como base dicha relacién de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre “LAS PARTES” en términos del articulo
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo “EL
CONTRATISTA” que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, unico patron
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecuciéon del mismo, liberando
expresamente a  “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad de cardcter civil, penal, laboral,
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia “EL
MUNICIPIO” no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrén substituto.

TRIGESIMA RESPONSABILIDADES ESPECIFICAS DE “EL CONTRATISTA”.- Ademas de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances establecidos
para la ejecucién de los trabajos, cuando aplique, “EL CONTRATISTA” se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizacién de los materiales propios de la region y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por “EL
MUNICIPIO”, que la Direccién de Obras determine y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efectien a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO” o a terceros.

Asi mismo, “EL CONTRATISTA” se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, “EL CONTRATISTA” se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutard la obra, en el cual no
eran quedar restos de materiales de excavacién, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura organica
rganica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios
icos, ni rebasard los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la
ion del ambiente y a la preservacidn y restauracidn de ecosistemas.

El sefialamiento tipo de proteccion de obra, sera conforme a la propuesta que elabore
cual presentard para su revision y autorizacién a “EL MUNICIPIO”, mismo que bajo
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de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a “EL MUNICIPIO” de hacer su pago
en la estimacion.

As{ también, se deberan considerar los servicios de una Brigada de Topografia encargada del trazo y
nivelacion de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integracién de indirectos.

“EL CONTRATISTA” deberd observar el ACUERDO por el que se establece una estrategia para la reapertura
de actividades sociales, educativas y econémicas, asi como un sistema de seméaforo por regiones para evaluar
semanalmente el riesgo epidemioldgico relacionado con la reapertura de actividades en cada entidad
federativa, asi como se establecen acciones extraordinarias, publicado el dia 14 de mayo de 2020, en el Diario
Oficial de la Federacidn, en el cual se establece en su articulo CUARTO que las actividades de la industria de
la construccién, la mineria y la referente a la fabricacién de equipo de transporte, son consideradas como
esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineamientos de seguridad
sanitaria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en
posibilidad de reanudar actividades a partir del 01 de junio de 2020.

Asi como los lineamientos y medidas sanitarias determinadas por las autoridades competentes, para evitar
la propagacidn y contagios por el Virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacién de los mismos o por el proceso
constructivo durante la ejecucidn de los trabajos o al término de éstos, serd responsabilidad exclusiva de “EL
CONTRATISTA”; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad seran por su cuenta y costo,
sin cargo alguno para “EL MUNICIPIO” y a satisfaccidn de ésta.

k

Para el caso de que por accién u omisién de “EL CONTRATISTA” dentro de la ejecucidn de la obra se ocasionen
dafios y/o perjuicios a terceros, “EL CONTRATISTA” serd el (nico responsable, quedando obligado a
resarcirlos, liberando a “EL MUNICIPIO” de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacién comenzard a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicion de “EL CONTRATISTA” el
sitio de la obra y cesara con la firma del acta de extincién de derechos y obligaciones. Lo anterior,
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los
trabajos, en los términos establecidos en |a legislacién aplicable

“EL CONTRATISTA” tendré que realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra objeto de e
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGESIMA PRIMERA.- “LAS PARTES” acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partlr de su
firma y contlnuara wgente en tanto no sean cumplldos todos y cada uno de los dereg aciQF

anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de cardacter legal y administrativo |n|5}a ]
este contrato. Misma que no podra rebasar de ninguna forma el término de la presenté ag
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TRIGESIMA SEGUNDA RESERVA DE INFORMACION.- Asimismo queda expresamente prohibido “EL
CONTRATISTA”, a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion,
documento o material entregado por “EL MUNICIPIO” con motivo del servicio sin la autorizacion por escrito
de este ultimo; asi como guardar “EL CONTRATISTA” y los antes mencionados, la confidencialidad de los
servicios objeto de este instrumento.

TRIGESIMA TERCERA.- Para la interpretaciéon y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” se someten a la jurisdicciéon y
competencia de los Tribunales competentes de Toliman, Querétaro; por lo que “EL CONTRATISTA”, renuncia
expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

Leido que fuere el presente contrato por “LAS PARTES”, e impuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por triplicado el dia 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023 en el Municipio de Coldn, Querétaro.

EL CONTRATISTA”

ARQ. NOEL EDILBERTO VERRIJNCHAUSTEGUI
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS.
REPRESENTANTE LEGAL

THANIA MARIA ACE S LOZADA
REPRESENTANJE LEGAL

CONTRATISTA
/%

—— ARQ; FIDELLOPEZ BECERRIL
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS.
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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ING. FRANCISCO ER HEWNDEZ HERNANDEZ
DIRECFOR ADMINISTRATIVO
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
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C. FRANCISCO YAVIER ANTONI EDINA
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