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09 DE ABRIL DE 2025 A LAS 12:00 HRS
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NA
CONVENIO
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$64,112.77
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_________EATI7507317JA___________
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______________00001705______________
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10 DE ABRIL DE 2025 

FECHA DE CONTRATACIÓN

100% 
% MUNICIPAL

,OS RECURSOS
_______o%_____

% ESTATAL

14 ttE JULIO DE 2025
FECHA DEfTÉRMINO DE CONTRATO

_______

% FEDERAL

http://www.colon.gob.mx


DECLARACIONES

I.- Declara "EL MUNICIPIO" a través de su representante que:
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1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad jurídica y patrimonio propio, según lo establecen 
los artículos 115 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgánica Municipal del Estado 
de Querétaro y 25 fracción I del Código Civil vigente para el Estado de Querétaro.

1.4. La Secretaría de Obras Públicas Municipales, a través de los administradores del presente instrumento 
y facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratación, cumplió con todos y cada undde^ 
los requisitos establecidos por la normatividad vigente y aplicable al momento, autorizando bajo su más 
estricta responsabilidad y competencia la presente contratación. / / \

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO 
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

1.5. "EL MUNICIPIO" a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales manifiesta que el inmueble' 
objeto de la presente contratación ha sido previamente liberado y sin ningún impedimento legal ni físico, 
y es puesto a disposición de "EL CONTRATISTA" para la realización de la obra pública en contratación; lo 
que se acredita con el oficio número SDUE-494-2025, de fecha 31 DE MARZO DE 2025 suscrito por I.A. 
JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ de la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Municipio de Colón.

1.2. Que señalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la 
Revolución No. 1 Colonia Centro, C.P. 76270 Colón, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes 
MCQ850101BPA.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el artículos de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Querétaro, así como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de 
fecha 2 de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos 
a nombre del municipio de Colón, Querétaro.

0
Sonora No. 2, Centro 

Colón, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLÓN

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE 
ACTO POR EL ING. ESTEBAN SÁNCHEZ ABURTO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO 
DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLÓN Y COMO “ADMINISTRADORES DEL 
CONTRATO” LOS CC. C. JOSÉ MANUEL CASTAÑEDA MONTES, EN SU CARÁCTER DE 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y EL ING. ARQ. 
VÍCTOR SAMUEL PÉREZ AYHLLÓN, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, 
AMBOS ADSCRITOS A LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
COLÓN, Y DE UNA SEGUNDA PARTE LA PERSONA FÍSICA ING. IGNACIO ESTRADA 
TREJO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL CONTRATISTA”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ÉL MISMO, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARÁN 
“LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS 
SIGUIENTES:
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1.8. Su domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Colón, 
Qro., C.P. 76270.

1.9. "EL MUNICIPIO", a través de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y 
competencia, el contenido del presente instrumento jurídico.

1.10. "EL MUNICIPIO", a través de los administradores del presente instrumento jurídico manifiestan, bajo 
protesta de decir verdad, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado 
en las fracciones I, II y III del artículo 28, así como, con el artículo 29 de la Ley de Obra Pública del Estado 
de Querétaro.

1.12. Que la formalización del presente contrato obedece a una obligación legal en términos del articule \
51 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. 1 -

1.13. La obra objeto de este contrato fue adjudicada a "EL CONTRATISTA" a través del procedimiento oe 
ADJUDICACION DIRECTA No. SOP.FM.AD.001/202S-OP005, de conformidad con los artículos 30, 31 yM 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en virtud de satisfacer los requisitos solicitados por la 
convocante y por ser la propuesta más conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para 
adjudicación de fecha 09 DE ABRIL DE 2025.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuesta! otorgada por la 
Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón mediante oficio número SF/007/2025, de fecha 20 DE 
MARZO DE 2025.

1.7. La participación del C. José Manuel Castañeda Montes, Encargado de Despacho de la Dirección de 
Obras Públicas y el Ing. Arq. Víctor Samuel Pérez Ayhllón, Director Administrativo, ambos adscritos a la 
Secretaría de Obras Públicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento jurídico, 
haciéndose responsables de las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar según su 
competencia.

Sonora No. 2, Centro 
Colón, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLÓN

1.11. El Ing. Esteban Sánchez Aburto, Secretario de Obras Públicas, acredita su personalidad y competencia 
para la suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesión extraordinaria 
de cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Colón, Querétaro, en el que se 
delega al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarías que integran la Administración Pública 
Municipal, la Representación Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colón, Qro., a efecto de que puedan 
suscribir en su nombre y representación todos los convenios, contratos y demás actos jurídieds-en donde 
el Municipio forme parte, durante la administración pública municipal 2024-2027; así como en los artiCtHos 
6 fracción XVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, 
Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y con el 
nombramiento de fecha 02 de Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que lo 
acredita como Secretario de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro.
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II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

as
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11.2 IGNACIO ESTRADA TREJO, tiene su domicilio fiscal en calle ABOGADOS No. 213, COL. EL MARQUÉS, 
QUERÉTARO, QRO., C.P. 76047, Tel.: 414-273-2623, 414-219-6324, mismo que señala para oír y recibir 
todo tipo de documentos y notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su 
consentimiento expreso para que el correo electrónico iet cia@yahoo.com.mx se establezca como una vía 
de notificación oficial para todo lo relacionado con el presente contrato, en el cual, "EL CONTRATISTA" 
deberá acusar de recibido en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir del día siguiente de la 
notificación, transcurrido este plazo, "EL CONTRATISTA" se dará por notificado.

11.3 Posee una experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de 
Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro 
con su registro en el Padrón.

11.4 Conoce el contenido, condiciones y requisitos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de 
Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente 
contrato (Convocatoria, bases, términos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitácora, 
catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma 
enunciativa más no limitativa. /

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP. EM.AD.01 /2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

II.1 Es una persona física, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes EATI7507317JA, tiene 
las facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, se acredita con 
el Acta de Nacimiento No. 361, de fecha 22 DE FEBRERO DE 2022, con certificación electrónica emitida 
por la oficialía 01 de SAN JUAN DEL RIO, QRO., Así mismo, su domicilio particular conforme a su credencial 
de elector No. ESTRIG75073122H901, es calle 12 DE DICIEMBRE S/N, BARRIO SAN DIEGO, C.P. 76505, 
CADEREYTA DE MONTES, QRO., cuenta con capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones 
técnicas y económicas para obligarse a la ejecución del proyecto objeto del presente contrato.

11.5 Se encuentra registrado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obr 
Públicas del Estado de Querétaro, con número de Registro 00001705, el cual tiene una vigencia del DEL01 
DE AGOSTO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2025.

Sonora No. 2, Centro 
Colón, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLÓN

11.7 No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Querétaro.

11.6 Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente contratación, así 
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos conceptos de obra» 
se realizará al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en 
cuenta las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipoá y 
herramientas fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno\dG! 
los conceptos. zx

http://www.colon.gob.mx
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DECLARAN "LAS PARTES":III.

111.3.

III.4.

Expuesto lo anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLÁUSULAS
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ME

111.1.
111.2.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCIÓN.- "EL CONTRATISTA" se obligan a ejecutar la obra pública objeto del 
presente contrato en un plazo máximo de 60 (sesenta) días naturales, comprendiendo los periodos del 21 
DE ABRIL DE 2025 al 19 DE JUNIO DE 2025 para la ejecución de los trabajos descritos en el programa de 
obra propiedad del municipio y del 19 DE JUNIO DE 2025 al 14 DE JULIO DE 2025, para los trámites 
administrativos y finiquitos, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero y artículo 66 de la Ley de Obrá 
Pública del Estado de Querétaro. ZT

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y 
obligarse al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que 
se encuentren sometidos a presión o vicios que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejercicio 
de su voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MCQ.SOP.FM.AD.0I/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es de $801,409.59 (OCHOCIENTOS 
UN MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 59/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado 
correspondiente por la cantidad de $128,225.53 (CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 
PESOS 53/100 M.N.), siendo un total de $929,635.12 (NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS 12/100 M.N.). Dicha cantidad será destinada por "EL CONTRATISTA" única yi 
exclusivamente en la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, 
presupuesto y programa de obra. —----- -H

Sonora No. 2, Centro 
Colón, Qro. I C.P. 76270

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" contrata a "EL CONTRATISTA" para que éste 
ejecute la obra pública consistente en "CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS PARA EL CENTRO DE BIENESTAR 
ANIMAL EN CABECERA MUNICIPAL, COLÓN, QRO.", en la localidad de CABECERA MUNICIPAL, aplicando 
las partidas y volúmenes del catálogo de conceptos, obligándose a realizarla hasta su total terminación, 
acatando para ello lo establecido por la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y en los términos 
señalados en los programas autorizados, proyectos, planos, especificaciones y presupuestos, mismos que 
pasan a formar parte integral del presente instrumento.

AYUNTAMIENTO DE

COLÓN

CUARTA. DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO^/ 
mediante oficio No SDUE-494-2025, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología cfeL 
Municipio de Colón, Qro., acredita la propiedad y disponibilidad del sitio en el que se llevará a cabo los 
trabajos de obra, materia del presente contrato por "EL CONTRATISTA". En caso de ser necesarias para la 
realización de los trabajos contratados, las licencias, permisos o autorizaciones de Dependencias o 
Entidades Paraestatales de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, serán gestionadas 
conforme a las disposiciones que resulten aplicables.
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El anticipo se entregará a “EL CONTRATISTA" en los términos previstos en el artículo 54 fracción I de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a "EL MUNICIPIO" de la fianza a 
que alude el párrafo anterior.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Sonora No. 2, Centro 
Colón, Qro. | C.P. 76270

QUINTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un anticipo del 50% 
(cincuenta por ciento) de la asignación aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cantidad 
de $400,704.80 (CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS CUATRO PESOS 80/100 M.N.) más $64,112.77 
(SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO DOCE PESOS 77/100 .M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, 
lo que da la cantidad total de $464,817.57 (CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
DIECISIETE PESOS 57/100 M.N.). "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo señalado única y 
exclusivamente para los trabajos que se habrán de realizar conforme al presente contrato que se suscribe. El 
ANTICIPO se otorgará una vez que “EL CONTRATISTA" haya cumplido en entregar a “EL MUNICIPIO" la 
garantía por el 100% (cien por ciento) del ANTICIPO que reciba, garantía que subsistirá hasta la total 
amortización del anticipo correspondiente y en cuyo caso “EL MUNICIPIO", en los términos de la Ley, lo 
notificará por escrito a "EL CONTRATISTA" para su cancelación.

En términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, “EL 
CONTRATISTA" podrá iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aún antes de la 
recepción del anticipo.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los 
trabajos, no procederá diferimiento, y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida 
originalmente, tal y como lo establece el artículo 54 fracción III de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Querétaro, ya que de lo contrario “EL MUNICIPIO" se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en tiempo y 
forma. El atraso en la entrega del anticipo diferirá en igual tiempo el programa de ejecución pactado.

Para la amortización de los anticipos en los casos de rescisión del contrato, el saldo por amortizar se 
reintegrará a “EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales contados a partir de la feche 
en que le sea comunicada la rescisión a “EL CONTRATISTA".

Para el caso de que “El CONTRATISTA" no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado, dentro de los ~7¡ 
(siete) días posteriores al cierre del ejercicio, se hará efectiva la garantía, incluyendo los gastos financieros.'

1 AYUNTAMIENTO DE

COLÓN

SEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos 
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales, éstas 
deberán ser elaboradas y presentadas por “EL CONTRATISTA" a “EL MUNICIPIO", con periodos de corte 
para el pago de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por “EL CONTRATISTA'\ \ 
en la licitación, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberán cubrirse contra prestación, revisión \ ' 
y aprobación por concepto terminado de los trabajos. En cada una de las estimaciones “EL CONTRATIStA'7 \ 
deberá amortizar el anticipo, como mínimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, considerando \ 
que al llegar a un avance financiero del 85% (ochenta y cinco por ciento), se deberá tener amortizadó*eh— 
100% (cien por ciento) de anticipo. Las estimaciones presentadas se acompañarán de la documentación 
necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo establece el artículo 59 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Querétaro. "EL MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimación 
correspondiente en un plazo no mayor a 15 (quince) días naturales. -

http://www.colon.gob.mx


Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizarán mediante transferencia bancaria.

Página 6 de 17

www.colon.gob.mx / MunicipioColonOfíciol(419) 234 3700 / 234 3701

Se pagarán estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que 
correspondan al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en 
BASES de licitación, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por 
ciento) se pagará al verificar la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIÓN finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberán ser ajustados en 
la siguiente estimación y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda 
ser compensado en las siguientes estimaciones, deberá ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los 
términos establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Querétaro.

SÉPTIMA. - El monto del presente contrato, será pagado en los términos del mismo, por la Secretaría de 
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolución No. 1, Col. Centro, C.P. 76270, Colón, Qro., en horario de 
oficina. Para efectuar el pago vía electrónica "EL CONTRATISTA" deberá presentar ante el Departamento 
de Control Presupuesta! de esta Secretaría, sus datos bancarios del ejercicio fiscal en curso, mediante 
escrito original firmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada, dirigido a 
la Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón.

Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarán por 
días calendario desde la fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las 
cantidades a disposición de "EL MUNICIPIO". En caso de no obtenerse el reintegro, "EL MUNICIPIO" podrá 
hacer efectivas las garantías.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Sonora No. 2, Centro 
Colón, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLÓN

El pago de dichas estimaciones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales, 
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO" 
y que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente.

OCTAVA. PAGOS EN EXCESO. - Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" de 
"EL MUNICIPIO", deberá reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de/ 
créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y s? 
computarán por días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades 
se pongan a disposición de "EL MUNICIPIO". /

Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptación de |os 
trabajos, pues "EL MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, 
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se 
deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fuerais 
suficientes estos, deberá exigirse por oficio su reintegro, más los intereses correspondientes-) 
conforme a una tasa que será igual a la establecida en la ley de ingresos de la federación, en el 
caso de prórroga para el pago de créditos fiscales. V
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El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anterior, deberá sujetarse al 
procedimiento establecido en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉCIMA. - Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por 
escrito de "EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de 
los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del 
plazo de ejecución de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a 
las órdenes escritas de "EL MUNICIPIO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición 
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "EL CONTRATISTA" 
sin que tenga derecho a retribución adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNICIPIO", si lo estima 
necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a 
cabo la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea motivo para ampliar el plazo señalado 
para su terminación.

El documento que garantice el cumplimiento y los defectos o vicios ocultos del contrato deberá entregarsl 
por un importe equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del contrato, que se aplicará d¿ L 
siguiente manera: un 10% (diez por ciento) del monto total del contrato para garantizar el cumplimielnú 
y calidad de los trabajos, y el otro 10% (diez por ciento) para responder de los defectos y vicios ocultos^

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MCQ.SOP.FM.AD.01 /2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Las fianzas deberán contener como mínimo las siguientes declaraciones expresas:
a) Que se otorga en los términos de este contrato.
b) Que la fianza continuará vigente automáticamente en el caso que se otorgue prorroga o espera a 

nuestro fiado, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas extemporáneamente.

O
Sonora No. 2, Centro

Colón, Qro. I C.P. 76270

"EL CONTRATISTA" deberá garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) DEL ANTICIPO, el cual será equivalenté 
al 50% (cincuenta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fracción VI de la Ley de Obra Pública del 
Estado de Querétaro), EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS 
OCULTOS que pudiera presentar la obra durante los 12 (doce) meses subsecuentes a su recepción.

AYUNTAMIENTO DE

COLÓN

DÉCIMA PRIMERA. GARANTÍAS. - "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantías necesarias para 
el cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artículo 55 de 
la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones 
autorizadas en los términos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de "EL MUNICIPIO", 
de acuerdo a los porcentajes y condiciones siguientes, renunciando "EL CONTRATISTA" a la 
proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

NOVENA. CAMBIOS DE ORDEN ECONÓMICO. - "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran 
circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción 
de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser 
revisados, atendiendo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento 
o reducción correspondiente deberá constar por escrito, mediante la suscripción del acta circunstanciada 
correspondiente.
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"EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado 
proporcionado por "EL MUNICIPIO". ,

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendráo^ 
obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, 
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construcción de la obra objeto materia del presente 
contrato presentara vicios ocultos, "EL MUNICIPIO" lo comunicará por escrito a "EL CONTRATISTA" y a la

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) días hábiles 
siguientes a la fecha de notificación del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las 
fianzas para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. Mismas que formarán parte 
integral del presente instrumento.

Sonora No. 2, Centro 
Colón, Qro. I C.P. 76270

RESPECTO A LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO Y DE VICIOS OCULTOS
a) Que la fianza estará vigente durante la substanciación de la obra y durante el año siguiente a la 
recepción total de los trabajos de completa conformidad por parte del Municipio de Colón, 
Querétaro, para responder tanto del Cumplimiento, defectos de construcción, calidad y vicios 
ocultos, así como de cualquier responsabilidad que resulte a cargo del fiado, para que éste corrija 
todos los defectos y satisfaga las responsabilidades.
b) Que la fianza garantiza la total ejecución de las obras y/o prestación de servicio objeto del 
contrato, así como a pagar el 100% (cien por ciento) del importe garantizado en caso de defectos de 
construcción, calidad y vicios ocultos.
c) Que la fianza continuará vigente en tanto no se hayan realizado los actos o cumplido las 
obligaciones objeto del contrato. De acuerdo a los montos y porcentajes que a continuación se 
describen, renunciando "EL CONTRATISTA" a la proporcionalidad de las fianzas de cumplimiento y 
vicios ocultos.

AYUNTAMIENTO DE

COLÓN

c) Que la institución afianzadora se somete al procedimiento de ejecución establecido en los 
artículos 282 y 289 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.
d) Que la fianza permanecerá en vigor desde la fecha de su expedición y durante la sustanciación de 
todos los recursos legales o juicios que se interpongan, hasta que cause estado la resolución dictada 
por autoridad competente.
e) Que la fianza se otorgue atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato y en la 
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro y en las Reglas Generales aplicables.
f) Para cancelar esta fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito del 
beneficiario de la misma.

RESPECTO A LA FIANZA DE ANTICIPO
a) La fianza garantiza los accesorios que se generen en caso de que el anticipo no sea amortizado 
total o parcialmente, o sea invertido en fines distintos a los señalados en el contrato.
b) Que la fianza garantice la debida y correcta inversión del anticipo, así como la devolución total o 
parcial incluyendo los gastos financieros e intereses y el pago de la pena convencional pactados en el 
contrato.

http://www.colon.gob.mx
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El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del 
contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volúmenes y ejecutados al 
amparo del contrato original, así como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizarán de 
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del 
contrato, con base en los volúmenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL 
CONTRATISTA" presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días naturales previos al 
término del presente, el presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el 
Administrador Único para su aprobación y autorización por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su 
responsable directo, tomando en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de 
voluntades, tienen sus plazos de realización.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por "EL MUNICIPIO" deberán de ser acatadas por "EL 
CONTRATISTA", en un plazo máximo de veinticuatro horas, al tener la responsabilidad de exigir a "EL 
CONTRATISTA" el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios 
correspondientes, será esta causa suficiente para la inmediata rescisión del presente contrato sin 
responsabilidad para "EL MUNICIPIO".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DÉCIMA SEGUNDA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra pública se 
encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por 
requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitácora 
correspondiente, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance originalmente contratado, 
la contratante podrá autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando 
no se rebase el veinticinco por ciento del plazo y monto original conforme al artículo 56 de la Ley de Obra 
Pública del Estado de Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrán 
celebrar convenios adicionales entre las partes. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la 
responsabilidad del titular de la Dependencia, Entidad o Municipio.

Por su parte, "EL CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes, para el 
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la misma proporción sobre el monto del convenio 
modificatorio respectivo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra PúblTca-del 
Estado de Querétaro.

DÉCIMA TERCERA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO. - "EL MUNICIPIO" por 
medio de la Dirección de Obras Públicas y la Dirección Administrativa adscritas a la Secretaría de Obras 
Públicas serán responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido 
obligacional de este instrumento quienes tendrán, entre otras, las facultades y obligaciones que establece 
el artículo 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro. /

O
Sonora No. 2, Centro 

Colón, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLÓN
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Institución Afianzadora, a efecto de que la garantía se renueve por un año más, contando a partir de que 
éstos sean subsanados.
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Asimismo, previo al inicio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNICIPIO" un 
responsable administrativo de la obra, quien tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la 
normatividad aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

"EL MUNICIPIO" podrá en todo tiempo objetar dicha designación, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" 
a realizar una nueva designación.

"LAS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia 
de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, el cual será periódicamente revisado 
durante la ejecución de la obra por los "ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" lo anterior con fundamento 
en el artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

DÉCIMA SEXTA. PROHIBICIÓN DE CEDER DERECHOS. - La obra no podrá ser motivo de subcontratación, 
salvo con autorización previa y por escrito de "EL MUNICIPIO", tratándose de partes de la obra o cuando 
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA" 
seguirá siendo responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedará 
subrogado en ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DÉCIMA QUINTA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE "EL CONTRATISTA".- "EL CONTRATISTA" 
deberá asignar mediante oficio girado a "EL MUNICIPIO", previo a dar inicio a los trabajos objeto del 
presente contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien deberá contar con título profesional 
en ingeniería, arquitectura o carrera afín, con experiencia en la ejecución de obras similares a la de este 
contrato, asimismo deberá en todo momento encontrarse en el sitio de realización de la obra y contar con 
poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este 
contrato.

Sonora No. 2, Centro 
Colón, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLÓN

DÉCIMA CUARTA. - "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecución 
de la obra pública materia del presente contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de 
seguridad que marque "EL MUNICIPIO" con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen 
al respecto. "EL CONTRATISTA" se obliga a comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra pública 
mediante pruebas de laboratorio aceptado por "EL MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el 
perito a cargo.

De igual forma, "EL MUNICIPIO" podrá dar por terminado anticipadamente el presente contratos- 
conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones III y IV de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Querétaro, en cuyo caso pagará a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos nq^ 
recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con este contrato.

DÉCIMA SÉPTIMA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL 
MUNICIPIO" podrá suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecución de la 
obra contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas 
para ello o razones de interés general, en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley de Obra Pública 
del Estado de Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula 
VIGÉSIMA. / /
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DÉCIMA NOVENA. - "EL CONTRATISTA" estará obligada a devolver a "EL MUNICIPIO" en un plazo de 10 
(diez) días hábiles contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que 
éste le hubiere entregado para la realización de los trabajos, de conformidad al último párrafo del artículo 
61 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

I. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le 
comunicará por escrito en qué consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3 
(tres) días hábiles para que por escrito exponga ante "EL MUNICIPIO" lo que a su derecho convenga y 
aporte las pruebas que estime pertinentes;

VIGÉSIMA PRIMERA. - En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada del presente 
contrato deberá observarse lo siguiente:

II. Recibida la contestación por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se 
resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no 
mayor a 5 (cinco) días hábiles.

I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputabtes-a-^EL^ 
MUNICIPIO", ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos|/ 
sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

II. En caso de rescisión del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinación respectiva, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá 
de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el 
finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siguientes a la 
fecha de la notificación de dicha determinación a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el 
finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasado^ 
conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipo que, en 
su caso, le hayan sido entregados a "EL CONTRATISTA".

III. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagará a "EL 
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean 
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las

O
Sonoro No. 2, Centro 

Colón, Qro. I C.P. 76270

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

VIGÉSIMA. DE LA RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.- La contravención a las disposiciones, lineamientos, 
procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, reglamentos 
aplicables y disposiciones complementarias, así como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones 
de "EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar 
la rescisión administrativa de este contrato, en términos de lo previsto por el artículo 61 fracción II de la 
Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el siguiente procedimiento:

AYUNTAMIENTO DE

COLÓN
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DÉCIMA OCTAVA. - Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminación anticipada del contrato o el 
inicio del procedimiento de su rescisión, éste procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la 
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.
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Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad d 
los trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendrán el carácter sanciones.

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del 
contrato, deberá solicitarlo a "EL MUNICIPIO", quien determinará lo conducente dentro de los 10 (diez) 
días naturales siguientes a la presentación del escrito de solicitud, dándole garantía de audiencia a "EL 
CONTRATISTA", en caso de negativa, será necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad 
judicial la resolución correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO" no contesta en dicho plazo, se tendrá por 
aceptada la petición de "EL CONTRATISTA".

I. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, 
como pago por servicios de vigilancia, inspección y control necesarios para la ejecución de los servicios 
contratados, de conformidad a lo establecido en el Artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de 
Querétaro, artículo 109 Fracción XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Querétaro y 
artículo 25 fracción XVIII de la Ley de Ingresos del Municipio de Colón, Qro., para el ejercicio fiscal 2024.

VIGÉSIMA TERCERA. APLICACIÓN DE LA PENA CONVENCIONAL - "EL MUNICIPIO" se reserva la facultad 
de verificar a través de la supervisión de la obra que "EL CONTRATISTA" esté ejecutando los trabajos de 
acuerdo al calendario de ejecución aprobado, verificando el avance físico de la obra que nos ocupa, contra 
el avance calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se 
encuentre vigente, "EL MUNICIPIO" procederá a:

En estricto apego a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, de 
ocurrir los supuestos señalados en la presente cláusula, en un plazo de 3 (tres) días hábiles siguientes al 
acto, "EL MUNICIPIO" notificará la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato a "EL 
CONTRATISTA" y posteriormente, lo hará de su conocimiento de la Contraloría del Municipio de Colón.

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe 
de la obra ejecutada y el importe de la que debió realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los días en que haya persistido el atraso.

Dicha retención se aplicará en la estimación que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine 
el atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podrá recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y 
cuando regularice los tiempos de atraso señalados en el calendario de ejecución autorizado. /

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO
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b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha señalada en el contrato y 
programa anexo, se le aplicará una pena convencional, que deberá cubrir a "EL MUNICIPIO", por cada día
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causas son imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" se abstendrá de pagar los trabajos y gastos 
ejecutados, haciéndose valer las garantías.

VIGÉSIMA SEGUNDA. RETENCIÓN. - "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su 
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:
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de atraso una cantidad igual a uno al millar del importe total del contrato, siendo el tope máximo de la 
pena el 10% (diez por ciento) del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes señaladas, no podrán ser superiores, en conjunto, al monto 
de la garantía de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo señalado en la fracción Vil del artículo 
53 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Señala "EL MUNICIPIO" que la pena convencional tendrá el carácter de aprovechamiento en términos del 
artículo 29 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las disposiciones 
del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establecido en Título Vil, de las Infracciones y 
las Sanciones, Capítulo Único, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" dará aviso por escrito a "EL MUNICIPIO", de la terminación de los trabajos que le 
fueron encomendados por la Secretaría de Obras Públicas y ésta a su vez, se obliga a verificar que los 
trabajos estén debidamente concluidos dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes y proceder, en caso 
de ser conducente, al cierre administrativo y proceso de entrega-recepción.

Si durante el plazo de verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la 
terminación de los mismos, deberá notificar a "EL CONTRATISTA", a efecto de que éste lleve a cabo las 
reparaciones necesarias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En base a lo. 
anterior, este plazo se podrá prorrogar por el tiempo que acuerden "LAS PARTES", siempre y cuando se 
exista la justificación y formalice de manera escrita.

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, el 
contratista procederá al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 15 (quince) 
días naturales contados a partir de la verificación física de estos, en tanto "EL CONTRATISTA" no cumpla 
con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega-recepción, de conformidad con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO

No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

VIGÉSIMA CUARTA. TERMINACIÓN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. - En un plazo 
máximo de 5 (cinco) días naturales posteriores a la terminación física de los trabajos objeto del presente 
contrato "EL CONTRATISTA" lo comunicará por escrito a la Secretaría de Obras Públicas de "EL 
MUNICIPIO", y ésta a su vez, se obliga a verificar que los trabajos estén debidamente concluidos dentro 
de los 5 (cinco) días naturales posteriores al aviso de "EL CONTRATISTA".

La contratante, informará por escrito al órgano de control correspondiente, la terminación de los trabajos! 
y la fecha señalada para su recepción a fin de que éstas, sí lo estiman conveniente, nombren a un 
representante para que asista al acto de recepción que será dentro del plazo referido en el párrafo 
anterior.

En la fecha señalada, la contratante, bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos ejecutados levantando 
el acta correspondiente. Si ha transcurrido el plazo que se menciona en el párrafo segundo y l£ 
Dependencia, Entidad o Municipio por causas imputables a éstas aun no hayan recibido o se negaren a

0
Sonora No. 2, Centro 

Colón, Qro. I C.P. 76270
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Los gastos que se ocasionen por concepto de custodia y resguardo en los supuestos del párrafo anterior, 
serán a cargo de la contratante.

recibir dichos trabajos, el contratista podrá entregarlos directamente al órgano interno de control 
correspondiente debiendo notificar lo anterior, por escrito, a el responsable directo de "EL MUNICIPIO".

"EL CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los planos definitivos 
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, así como 
los manuales e instructivos para su funcionamiento, conservación, mantenimiento correspondiente y los 
certificados de garantía de calidad de los bienes instalados, en su caso. Así como las facturas y demás 
documentación para el finiquito de los trabajos.

En el caso de que "EL CONTRATISTA" no realice el cierre administrativo en el plazo establecido en el tercer 
párrafo de la presente cláusula, "EL MUNICIPIO" a través del área de supervisión adscrita a la Dirección 
de Obras, turnará la incidencia al órgano interno de control del Municipio y a la afianzadora 
correspondiente; se dará aviso a "EL CONTRATISTA" en el domicilio y correo electrónico referidos en la 
DECLARACIÓN 11.2 DE "EL CONTRATISTA" y procederá a realizar el cierre administrativo, determinando y 
validando, de acuerdo a los criterios pertinentes, la volumetría e importes para la estimación de los 
trabajos aún no liquidados, por lo que "EL CONTRATISTA" perderá todo derecho a queja o reclamación 
por las diferencias que, a su juicio, pudieran resultar.

El incumplimiento a lo establecido en el presente párrafo, será causal para que se efectué la validez de la 
garantía de cumplimiento y la garantía de anticipo, en el caso de que éste no se encuentre amortizado en 
su totalidad.

Una vez determinados los volúmenes de obra, así como el importe por cobrar, "EL CONTRATISTA", estará 
obligado a presentar la factura correspondiente en un plazo máximo de 3 (tres) días hábiles.

VIGESIMA SEXTA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los artículos 3 
fracción III, 35, 36, 38 y demás relativos de la ley de responsabilidades administrativas del estado de 
Querétaro, está obligado, aún después del finiquito de la obra pública materia del presente contrato, a/ 
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los órganos da 
control competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles 
aplicables.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA 
PRECIOS UNITARIOS V TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Sonora No. 2, Centro 
Colón, Qro. I C.P. 76270

VIGÉSIMA QUINTA.- Concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda 
obligado a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato y_de_j 
conformidad a los plazos de garantía estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo dispuesto I 
en el artículo 67 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a 
atender las auditorías que se realicen por parte de cualquier organismo de fiscalización.

VIGÉSIMA SÉPTIMA. OBLIGACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA" La relación laboral con los 
trabajadores y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estarán limitadas 
exclusivamente a "EL CONTRATISTA", quien como patrón y empresario, está obligado a tener al corriente
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Así mismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo d 
protección consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM.AD.0I/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutará la obra, en el cual 
no deberán quedar restos de materiales de excavación, demolición, sobrantes de obra, gravilla, basura 
orgánica e inorgánica, materiales inflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causarán 
desequilibrios ecológicos, ni rebasará los límites ni condiciones establecidas en las disposiciones jurídicas 
relativas a la protección del ambiente y a la preservación y restauración de ecosistemas.

El señalamiento tipo de protección de obra, será conforme a la propuesta que elabore "EL CONTRATISTA", 
el cual presentará para su revisión y autorización a "EL MUNICIPIO", mismo que bajo ninguna circunstancia 
debe interrumpir la circulación de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad 
de los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual será colocado y utilizado al 
ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, señalamiento que debió ser considerado' 
en el cálculo de los indirectos, al igual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a "EL MUNICIPIO" 
de hacer su pago en la estimación.

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los mismos o por el proceso 
constructivo durante la ejecución de los trabajos o al término de éstos, será responsabilidad exclusiva de

0
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VIGÉSIMA OCTAVA. RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE "EL CONTRATISTA".- Además de otras 
obligaciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las características de la obra y alcances 
establecidos para la ejecución de los trabajos, cuando aplique, "EL CONTRATISTA" se obliga a tomar en 
cuenta el empleo preferente de los recursos humanos, la utilización de los materiales propios de la región 
y el equipo que se utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de 
calidad exigidas por "EL MUNICIPIO", que la Dirección de Obras determine y, a que la realización de todas 
y cada una de las partes de dicha obra, se efectúen a satisfacción de la misma, debiendo en su caso, de 
responder por su cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los daños y 
perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO" o a 
terceros.

AYUNTAMIENTO DE

COLÓN

pagos a las autoridades fiscales y de seguridad social, respectivamente; por lo que estará obligado a 
responder de todas las reclamaciones que con ese motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales, 
de seguridad social o de cualquier otra índole, le sean formuladas a él o a "EL MUNICIPIO", quedando esta 
última eximida de toda obligación que tenga como base dicha relación de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de 
la ejecución y cumplimiento de este contrato, no tendrá vínculo laboral alguno respecto de la otra parte; 
por lo que no existe, ni se puede presumir, relación laboral alguna entre "LAS PARTES" en términos del 
artículo 13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de éstos, reconociendo 
"EL CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, único 
patrón todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución del mismo, liberando 
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, laboral, 
administrativa, o de cualquier otra índole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia "EL 
MUNICIPIO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrón substituto.
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Para el caso de que por acción u omisión de "EL CONTRATISTA" dentro de la ejecución de la obra se 
ocasionen daños y/o perjuicios a terceros, "EL CONTRATISTA" será el único responsable, quedando 
obligado a resarcirlos, liberando a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligación comenzará a surtir efectos a partir de que se ponga a disposición de "EL CONTRATISTA" 
el sitio de la obra y cesará con la firma del acta de extinción de derechos y obligaciones. Lo anterior, 
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los 
trabajos, en los términos establecidos en la legislación aplicable.

"EL CONTRATISTA" tendrá que realizar los trámites necesarios para dar de alta la obra objeto de este 
contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

VIGÉSIMA NOVENA.- "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciará a partir de su 
firma y continuará vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones 
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extensión y el de las garantías a que haya lugar, 
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, así como los derivados de la suscripción de convenios, 
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de carácter legal y administrativo iniciados al amparo de 
este contrato. Misma que no podrá rebasar de ninguna forma el término de la presente administración.

Leído que fuere el presente contrato por "LAS PARTES", e impuestas éstas de su contenido y alcance legal\ ' 
firman el presente por triplicado el día 10 DE ABRIL DE 2025 en el Municipio de Colón, Querétaro.
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TRIGÉSIMA PRIMERA. - Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo 'I 
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales competentes de Tolimán, Querétaro; por lo que "EL CONTRATISTA", \ 
renuncia expresamente en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio 
presente o futuro, o que llegare a adquirir por cualquier otra causa.

"EL CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serán por su cuenta y 
costo, sin cargo alguno para "EL MUNICIPIO" y a satisfacción de ésta.

TRIGÉSIMA. - RESERVA DE INFORMACIÓN. - Asimismo queda expresamente prohibido "EL \ 

CONTRATISTA", a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier información, 
documento o material entregado por "EL MUNICIPIO" con motivo del servicio sin la autorización por 
escrito de este último; así como guardar "EL CONTRATISTA" y los antes mencionados, la confidencialidad , 
de los servicios objeto de este instrumento. v J
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HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 
MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005, EFECTUADOS EN TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE 
QUERÉTARO, EL DÍA 10 DE ABRIL DE 2025, LA CUAL NO SERÁ VÁLIDA SIN LAS HOJAS QUE LE ANTECEDEN.

ING. ALMA LUZ LEDCZMA VELÁZQUEZ 
JEFA DEL OPTO. DE CONCURSOS Y 

CONTRATOS

ING. ESTEBAN SÁNCHEZ ABURTO 
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Y REPRESENTANTE LEGAL
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PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FM.AD.01/2025-OP005

MUNICIPIO DE COLÓN, QUERÉTARO 
SECRETARÍ A DE OBRAS PÚBLICAS

^QrVÍCTOR SAMU£k0REZ AYHUéN 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C. ADRIANA LÓPEZ HERNÁNDEZ 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Sonora No. 2, Centro 
Colón, Qro. I C.P. 76270
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ING.IGNACIO ESTRADA TRÉÍO 
____________ CONTRATISTA

\

C. JOSÉ MANUEL CASTAÑEDA MONTES 
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
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