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coNTRATo DE oBRA púaLrcr A pREcros uNtrARtos y nEupo DETERMINADo, euE
cELEBRA poR UNA pARTE EL iiluNtctpto oE colór.¡ A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE
OCruO¡r¡UI.,¡INÁ COMO "EL MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL ARQ.
NoEL EDTLBERTo vERDt INcHAUSTEGUI, EN su clnÁcreR DE SEcRETARto DE oBRAspúaucls MUNtctpALES, como REpRESENTANTE LEGAL DEL MuNtctpto y coMo
"ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" EL ARQ. FIDEL LOPEZ BERRECIL, EN SU
ceRÁcteR DE DrREcroR DE oBRAs púeLrcls y EL tNG. FRANctsco JAvtER
seR¡¡ÁNo.ez neRNÁHoez, DlREcroR ADMtNtsrRATtvo, AMBos DE LA sEcRETtRin oe
OBRAS PUBLICAS, Y OE UNA SEGUNDA PARTE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA
Y/O PERSONA MORAL INGENIERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVICIOS Y
ARRENDAMTENTo, s. DE R.L. DE c.v., A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE oe¡¡ort¡l¡¡lRÁ,,et
coNTRATrsrA", REpRESENTADA EN EsrE Acro poR sANDy BELL RUtz uaRrí¡,¡ez eru
SU CARACTER OE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN "LAS
pARTES" y sE SUJETAN A Los ANTEcEDENTES, DEcLARActoNES y cr_Áusul_ts
SIGUIENTES:

DECLARACIONES

l.- Declara "EL MUNICIPIO" a través de su representante que

1.1, Es una persona moral, que cuentan con personalidad .jurídica y patrimonio propio, según lo establecen
los artículos 115 fracc¡ón ll de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constituc¡ón
Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro; 3 de la Ley Orgán¡ca Municipal del Estado de euerétaro y
25 fracc¡ón I del Código Civil v¡gente para el Estado de euerétaro.

1.2. Que señalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Héroes de la
Revolución No. 1 colonia centro, c.P. 76270 colón, ero. y con Reg¡stro Federal de contr¡buyentes
MCQ850101BPA.

1.4. La Secretaría de Obras Públicas Municipales, a través de los adm¡n¡stradores del presente ¡nstrumento y
facultado para ello, ver¡ficaron que el procedimiento de adjud¡cación a que hace referencia el numeral que
antecede, cumpl¡ó con todos y cada uno de los requisitos establecidos por Ia normatividad vigente y aplicable
al momento, autor¡zando bajo su más estr¡cta responsabilidad y competenc¡a la present

1.5. "Et MUNICIPIO" a través de la Secretaría de Obras Públicas Municipales manifies
objeto de la presente contratación ha s¡do previamente liberado y será puesto a

CONTRATISTA" para la realización de la obra públ¡ca en contratación; lo que se acredita
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1.3. Cuenta con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a lo dispuesto en el articulo 3 de la
Ley Or8án¡ca Municipal del Estado de Querétaro, así como lo autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2021.
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SEDESU-1125-2023, de fecha 30 DE AGOSTO DE 2023 suscrito por lN6. HUGO TADEO COSTA 5ÁNCHEZ de la

Secretaria de Desarrollo Sustentable y Urbano del Mun¡cipio de Colón.

1.6. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la

Secretaría de Finanzas del Municipio de Colón mediante oficio número SF-0812-2023, de fecha 08 DE

SEPTIEMBRE DE 2023.

1.7. El sitio donde se realizará la obra, motivo del presente contrato, se encuentra liberado y sin ningún

¡mped¡mento legal ni físico, de acuerdo con el oficio No SEDESU-I125-2023, emit¡do por la SecretarÍa de

Desarrollo Sustentable y Urbano del Mun¡cip¡o de Colón, Qro.

1.8. La part¡c¡pación del Arq. Fidel López Becerril, D¡rector de Obras Públicas y el lng. Franc¡sco Javier

Hernández Hernández, Director Adm¡nistrativo, ambos adscritos a la Secretaría de Obras Públicas, como
administradores del contrato, t¡ene por objeto el segu¡miento al cumplim¡ento de todas y cada una de las

obligaciones conten¡das en el presente ¡nstrumento jurídico, haciéndose responsables de las mismas para

todos los efectos legales a que haya lugar según su competencia.

1.9 5u domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No.2, Col. Centro, Colón, Qro.,
c.P.76270

1.10. "E1 MUNlClPlO", a través de los adm¡n¡stradores del contrato autorizan bajo su prop¡a anuencia y

competenc¡a, el contenido del presente instrumento .iuríd¡co.

1.11. "EL MUNlClPlO", a través de los administradores del presente instrumento juríd¡co man¡f¡estan, bajo

protesta de decir verdad, que la obra pública objeto del presente contrato, ha cumplido con lo señalado en

las fracciones l, ll y lll del artículo 28, así como, con el numeral 29 de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de

Querétaro.

1.12. El Arq. Noel Edilberto Verdi lnchaustegui, Secretario de Obras Públ¡cas, acredita su personalidad y

competencia para la suscripción del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesión

extraordinaria de cabildo de fecha 02 dos de octubre de 2021 por el H. Ayuntamiento de Colón, Querétaro,
en el que se delega al Pres¡dente Municipal y a los Titulares de las Secretarías que integran la Administración

Pública Municipal, la Representac¡ón Legal del Ayuntam¡ento del Mun¡c¡pio de Colón, Qro., a efecto de que

puedan suscribir en su nombre y representación todos los conven¡os, contratos y demás actos.iurídicos en

donde el Mun¡c¡pio forme pa rte, durante la administración pública municipal 2021-2024; así como en los

artículos 6 fracción XVlll del Reglamento lnterior de la Secretaría de Obras Públicas del Mun¡cip¡o de Coló

Querétaro; 54 y 57 de la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos del Estado de Querétaro; y con e

nombram¡ento de fecha 01. de Octubre de 2021., expedido por el Secretario de Ay

como Secretario de Obras Públicas del Municipio de Colón, Querétaro.

Que la formalización del pre

Ley de Obra Públ¡ca del Esta

sente contrato obedece a una obligación legal en tér
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Así m¡smo, la obra objeto de este contrato fue asignada a "EL CONTRATISTA" a través del procedim¡ento de
ADJUDTCACTÓN DTRECTA No. SOP.F|5M.AD.O43I2023-PYO55, y adjudicada a "EL CONTRAT|STA", de

conform¡dad con los artículos 3l fracc¡ón l, lly lll, 33 y 48 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro,
en virtud de sat¡sfacer los requisitos sol¡c¡tados por la convocante y por ser la propuesta más conveniente
para el Munic¡pio, de acuerdo con el fallo para ad.iudicación del día22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 A LAS 10:00
HRS.

A). Es una persona moral, cuenta con clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes |CO14O414QVA, y se
encuentra legalmente constitu¡da bajo las leyes mex¡canas como consta en la Escr¡tura Pública No. 106 de
fecha 14 de Abr¡l de 2014 pasada ante la fe de Paulina Sáenz y Sáenz, Titular de la Correduría Pública No. 8
del Estado de Querétaro, bajo el folio mercant¡l No.45374 de fecha 24 de Junio de 2014; y se encuentra
legalmente representada en este acto por Sandy bell Ruiz Martinez, quien man¡fiesta tiene facultades
bastantes para obligarse en los términos establecidos en las cláusulas del presente contrato en su nombre y
representación, manifestando bajo protesta de decir verdad que dichas facultades no le han sido revocadas,
modificadas o restringidas en forma alguna. Así mismo, el dom¡cilio particular del C. SANDY BEtt RU|Z
MARTíNEz conforme a su clave de elector No. RZMRSN87050821M000, es Av. Revolución s58, Col. Eusebio
Jauregui, C.P. 62748, Cuautla, Morelos., cuenta con capacidad.jurídica para contratar y reúne las condiciones
técn¡cas y económicas para obligarse a la ejecución de las obras objeto del presente contrato.

ll.1' Dentro de su objeto socia l, se encuentra: "La realización de todo t¡po de ingenier¡a y arquitectura, sean
públicas o privadas por cuenta prop¡a o de terceros, relacionadas de forma enunc¡ativa más no l¡m¡tativa
con la construcción y obra pesada, diseño, remodelación, arrendam¡ento, restauración, supervisón,
conservación, admin¡strac¡ón, reparación de inmuebles, edificaciones y urbanizaciones, la participación en
concursos y licitaciones públicas antes dependencias de gobierno, organismos decentral¡zados, empresas
paraestatales y gob¡ernos estatales o munic¡pales.'

11.2, En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguirá considerando com
mexicana para todo lo relacionado con el presente contrato, y no invocará la protección de ningún gobierno
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nación mexicana, cualquier derecho derivado del presente
contrato

11.3. 5e encuentra reg¡strado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de Obras Púb
de Colón Querétaro, con número de Registro MCQ.SOP.PC.2023/00012 el cualt¡ene un
DE MARZO DE 2023 AL 31 DE ENERO DE 2024.
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II,- DECLARA "EL CONTRATISTA":

B). "La empresa", t¡ene su domicilio F¡scalen VASCONCELOS S/N, COt. MAG|STER|AL, C.p.76340, JALPAN
DE SERRA, QRO., TEL.: 441-296-1166 / 441-151-0506, siendo este último el que señala para oír y recibir todo
tipo de documentos y not¡ficaciones que se deriven del presente contrato. As¡mismo, otorga su
consentimiento expreso para que las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento
en el sigu¡ente correo electrónico: icocsa-12@hotmail.com

cP.76270
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11,4. Posee una experienc¡a mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de

Querétaro, tal como lo acreditó ante la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Poder Ejecutivo
con su registro en el Padrón y/o en la Secretaría de Obras Públicas del Municip¡o de Colón Querétaro.

11.5. Conoce el contenido, condic¡ones y requis¡tos que establece la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente

contrato (Convocatoria, bases, térm¡nos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitácora,
catálogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma
enunciativa más no lim¡tativa.

11.6. Ha inspeccionado deb¡damente el sitio donde se ejecutará la obra objeto de este contrato, a fin de

considerar todos los factores que influyen en la realización de los trabajos de la presente contratac¡ón, así

como el presupuesto de conceptos. Asimismo, consideró que el pago de los diversos conceptos de obra, se

realizará al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta

las condiciones que pudieron influir en sus prec¡os unitarios, y todos los materiales, equipos y herram¡entas

fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutarán todos y cada uno de los conceptos.

. DECLARAN "LAS PARTES,,:
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1 .1.

t.2.
5e reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse

al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se

encuentren sometidos a presión o vic¡os que pudieren invalidar el libre y espontáneo ejerc¡c¡o de su

voluntad,
Es voluntad sujetarse en la celebración del presente contrato al cumplim¡ento de las sigu¡entes:

.3.

t.4.

cP.76270
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Expuesto lo anterior, tAS PARTES se sujetan a las sigu¡entes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realización de la

ObTA 
,,CONSTRUCCIÓN 

DE BARDEADO PERIMETRAL, PRIMERA ETAPA, EN LA TELESECUNDARIA ..GREGORIO

TORRES qUINTERO,. EN LA LOCALIOAD DE LA CAREONERA, COLÓN, QRO.", EN

CARBONERA, aplicando las partidas y volúmenes del catálogo de conceptos, obligán

su total terminación, acatando para ello lo establec¡do por la Ley de Obra Pública del E

así como no estar en los supuestos señalados en la segunda declaración inc¡so 11.5, trat
programas autorizados y presupuestos, pasan a.fo-Lea r parte integrante del presente ins

Lr^\ \
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11.7. No se encuentra en ninguno de los supuestos señalados en el artículo 27, de la Ley de Obra Pública del

Estado de Querétaro.
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'tAS PARTES" acuerdan que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia
de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio, lo anterior con fundamento en el

artículo 57 párrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de 5422,411.39 (CUATROCIENTOS

VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 39/100 M.N.), más el impuesto al valor agregado
correspondiente por la cantidad de 567,585.82 (SESENTA Y SIETE Mlt qUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

PESOS 821100 M.N.) Siendo un total de s489,997.21 (CUATROC|ENTOS OCHENTA Y NUEVE MtL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 21l100 M.N.) Dicha cantidad será destinada por "EL CONTRATISTA"
única y exclusivamente en la obra pública materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto,
presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERíODO DE EJECUCIóN.- "LAS PARTES" acuerdan que el ¡n¡cio de las obras objeto de este
contrato será el día 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, de acuerdo al artículo 57 párrafo primero de la Ley de Obra
Pública del Estado de Querétaro, para terminar la obra el día 24OE DICIEMBRE DE 2023, s¡endo el plazo de
ejecución de obra de 90 días naturales, en términos de lo establecido en el programa de obra anexo al
presente.

En térm¡nos de lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, "EL
CONTRATISTA" podrá iniciar la obra, si lo estimare conven¡ente y bajo su respo nsa bilidad, aún antes de la

recepción del a nticipo.

CUARTA, DISPONIBILIDAD DE INMUEBLES Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "EL MUNICIPIO",
mediante oficio No SEDESU-1126-2023, emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de
Colón, Qro., acredita la propiedad y/o disponibilidad del sitio en el que se llevará a cabo los trabajos de obra,
materia del presente contrato a el "EL CONTRATISTA" y en caso de ser necesarias para la realización de los
trabajos contratados, las licencias, perm¡sos o autorizaciones de Dependenc¡as o Entidades Paraestatales de
la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal, conforme a las d¡sposiciones que resulten aplicables.

QUINTA. ANTICIPO.- Para el ¡nicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgará un anticipo del 30,/o
(treinta por ciento) de la asignación aprobada para el contrato correspondiente, consistente en la cant¡dad de
5126,723.42 (CIENTO VElNTlSElS MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 42lr0O M.N.) más S20,27s.75(vElNTE
Mlt DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N.), por concepto de lmpuesto al Valor Agregado, lo que
da la cant¡dad total de 9146,999.17 (clENTo CUARENTA Y SErs Mtt NovEctENTos NoVENTA y NUEVE pEsos
17/100 M.N.), obligándose "EL CONTRATISTA" a otorgar una fianza por el 100% del mismo a favor de "EL
MUNlClPlO", cantidad que se entrega a "EL CONTRATISTA" para que real¡ce en el sitio de los trabajos Ia

construcc¡ón, instalación y/o habilitación de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaci
los gastos de traslado de la maquinar¡a y equipo de construcción e inic¡o de los tra
compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equi
permanentemente y demás insumos que deberán otorgar, quedando obligado "El CON
la documentación que acredite la aplicación de dicho anticipo
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El anticipo se entregará a "Et CONTRATISTA" en los términos prev¡stos en el artículo 54 fracción I de la Ley de
Obra Pública del Estado de Querétaro, previa entrega que efectúe a "EL MUNlClPlO" de la garantía a que alude
el párrafo anterior.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantías y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos,
no procederá diferimiento, y por lo tanto deberá iniciar Ia obra en la fecha establecida orig¡nalmente, tal y como
lo establece el artículo 54 fracc¡ón lll de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, ya que de lo contrario
"Et MUNICIPIO" se ve imposibilitada de tramitar el anticipo en t¡empo y forma. El atraso en la entrega del
anticipo diferirá en ¡gual t¡empo el programa de ejecución pactado.

sEXTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACIóN DEL ANTICIPO.- "l¡S PARTES" conv¡enen que los trabajos
ob.ieto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimac¡ones mensuales, éstas deberán
ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNlClPlO", con periodos de corte para el pago

de estimaciones acordes a los programas mensuales de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en
la licitación, en plazos no mayores a un mes, mismas que deberán cubrirse contra prestación, revisión y

aprobación por concepto terminado de los trabajos, hasta lle8ar a un 85% del importe del contrato,
considerando que debe amortizar el ant¡c¡po otorgado en el mismo porcentaje en cada una de las

est¡maciones, cuando quede pend¡ente de pagar un 15% deberá amortizar el 100% de anticipo, mismas que

se acompañarán de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago, tal y como lo
establece el artículo 59 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

La amortizac¡ón del ant¡cipo, será aplicada a cada estimación y se sujetará como mínimo al porcentaje que

le fue otorgado por este concepto, el cual deberá quedar totalmente amortizado antes de la estimación
finiquito.

El anticipo deberá estar amortizado en su totalidad al llegar al 85% del avance financ¡ero del importe total
contratado. "Et MUNICIPIO" deberá revisar y, en su caso, aprobar la estimac¡ón correspond¡ente en un plazo

no mayor a 15 (quince) días naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizará dentro de un plazo no mayor a 20 (veinte) días naturales,

contados a partir de la fecha en que hayan sido autor¡zadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO" y

que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspond¡ente.

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se real¡zarán med¡ante transferencia bancaria

Se pagarán est¡maciones con el reconocimiento de los traba.¡os efectivamente ejecutados que correspondan
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con lo establecido en BASES de

lic¡tación, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y c¡nco por c¡ento), el resta
pagará al verificar la conclusión de los trabajos, en la ESTIMACIÓN finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "Et CONTRATISTA" estos deberá
s¡guiente estimación y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en
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compensado en las siguientes estimaciones, deberá ser re¡ntegrado por "EL CONTRATISTA", en los términos
establecidos por el párrafo segundo del artículo 65 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

SEPTIMA - El monto del presente contrato, será pagado en los términos del mismo, por la Secretaría de
Finanzas, sito en Plaza Héroes de la Revolución no. L, col. Centro, C.P.76270, Colón, Qro., en horario de
oficina.

Para efectuar el pago vía electrónica deberá presentar sus datos bancarios a la firma del presente contrato,
med¡ante escrito original firmado por "Et CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada,
dirigido a la Secretaria de F¡nanzas del Munic¡p¡o de Colón.

OCTAVA PAGOS EN EXCESO.- Tratándose de pagos en exceso que haya rec¡bido "E[ CONTRATISTA" de "Et
MUNlclPlO", deberá reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será iguala
la establecida por la Ley de lngresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago de créditos
fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por
días calendario, desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a

disposición de "Et MUNlClPlO".

Las estimaciones y la liquidación, aunque hayan sido pagadas, no se considerarán como aceptac¡ón de los
trabajos, pues "EL MUNlClPlO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes,
mal ejecutados o por pagos hechos en exceso.

a) Si del finiquito resulta que ex¡sten saldos a favor de "Et MUNlClPlO", el importe de los mismos se

deducirá de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran
suficientes estos, deberá ex¡girse por oficio su reintegro, más los ¡ntereses correspondientes,
conforme a una tasa que será igual a la establecida en la ley de ingresos de la federación, en el caso
de prórroga para el pago de créditos fiscales.

Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computarán
por días calendar¡o desde la fecha de recepción o pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a d¡sposición de "EL MUNlClPlO". En caso de no obtenerse el reintegro,
"Et MUNICIPIO" podrá hacer efect¡vas las garantías.

NOVENA CAMBIOS DE ORDEN ECONóMICO.- "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran c¡rcunstanc¡as
de orden económico no previstas en el contrato, que determ¡nen un aumento o reducción de los costos de
los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, d¡chos costos deberán ser revisados,
atendiendo a lo acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reducción
correspondiente deberá constar por escrito, med¡ante la suscripción del a

correspondiente

El proced¡miento de ajuste de costos a que se refiere el párrafo anter¡or, deberá sujeta
establec¡do en el artículo 64 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.
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OEC|tr¡A.- Sl "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado s¡n mediar orden por escrito
de "EL MUNlClPlO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecución de los
trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificación alguna del plazo de
ejecución de los trabajos.

DÉCIMA PRIMERA GARANTíAS.- "Ef CoNTRATISTA" se obliga a constitu¡r las garantÍas necesar¡as para el

cumplimiento del contrato en los términos y condiciones fijados de conformidad con el artículo 55 de la Ley

de Obra Pública del Estado de Querétaro, med¡ante el empleo de fianzas expedidas por lnst¡tuc¡ones
autor¡zadas en los términos de la Ley de lnstituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de EL MUNICIPIO DE

COLÓN QUERÉTARO, de acuerdo a los montos y porcentajes que a cont¡nuación se describen, renunciando
"EL CONTRATISTA" a la proporciona lidad de las fianzas de cumplimiento y vicios ocultos:

El monto de la fianza para garant¡zar el cumplimiento del contrato será por el importe equivalente al 10%

del monto total de los trabajos objeto del presente contrato, ¡ncluido el lVA.

"EL CONTRATISTA" presentará fianza para garantizar la calidad y ausenc¡a de vicios ocultos con un importe
equivalente al 10 % del monto total de los trabajos objeto del presente, incluido el lVA, antes de Ia firma del
contrato, garantía que tendrá una vigencia de 12 meses contados a partir de la fecha de recepc¡ón de los

trabajos de obra.

"Et CONTRATISTA" se obliga a presentar a "E[ MUNlClPlO" en el transcurso de los 7 (siete) días hábiles
siguientes a la fecha de notif¡cación del fallo, pero invar¡ablemente antes de la f¡rma del contrato, las fianzas
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato.

"Et CONTRATISTA" debe presentar las fianzas s¡n errores de captura, en el formato aprobado y
proporcionado por "EL MUNlClPlO".

Para el caso de que se requiera la formalización de algún tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendrá la

obligación de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspond¡entes de las fianzas,

cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos

SAñoDelCentenario

nm
DÉctMA SEGUNDA MoDtFtcActoNES At coNTRATo.- En tanto que los contratos
encuentren viBentes y en ejecución dentro de los plazos establec¡dos y sea el caso de qu

de la obra, deb¡damente justificados y suscritos por las partes en la bitácora corr
necesar¡a la modificación o la ampliación en el alc¡nce.
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Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a lo estipulado en el presente contrato o conforme a

las órdenes escritas de "EL MUNlClPlO", éste podrá ordenar su demolición, reparación o reposición
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que hará por su cuenta "Et CONTRATISTA"
sin que tenga derecho a retr¡bución adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNlClPlO", s¡ lo estima
necesario podrá ordenar la suspensión total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo
la reposición o reparación de los mismos, sin que esto sea mot¡vo para ampliar el plazo señalado para su

term¡nación.
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autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando no se rebase el

veinticinco por ciento del monto original conforme al artÍculo 56 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios
adic¡onales entre las partes. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del t¡tular de la
Dependencia, Ent¡dad o Munic¡p¡o.

El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del
contrato modificatorio suscr¡to en tiempo y forma.

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetit¡vos o incremento en los volúmenes y ejecutados al

amparo del contrato original, así como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizarán de
conformidad con los nuevos requerimientos.

"Et MUNICIPIO" deberá elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato,
con base en los volúmenes y los conceptos no considerados ¡n¡c¡almente, debiendo "EL CONTRATISTA"
presentar oportunamente, durante un plazo no menor a 7 días previos al término del presente, el
presupuesto correspondiente en papelería membretada y firmado por el Adm¡n¡strador Único para su

aprobación y autorizac¡ón por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando
en cuenta que, la elaboración y formalización de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizac¡ón.

Por su parte, "Et CONTRATISTA" deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes, para el
cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, en la m¡sma proporción sobre el monto del convenio
modificatorio respect¡vo, esto en apego al penúltimo párrafo del artículo 56 de la Ley de Obra Pública del
Estado de Querétaro.

DÉCIMA TERCERA RESPONSABTE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO.. "EL MUNICIPIO" POT MCdiO
de la Dirección de Obras Públicas y la Direcc¡ón Adm¡nistrativa adscritas a la Secretaría de Obras Públicas
serán responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de
este ¡nstrumento qu¡enes tendrán entre otras, las facultades y obligaciones que establece el artículo 58 de
la Ley de Obra Pública del Estado d€ Querétaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escr¡to por "EL MUNICIPIO" deberán de ser acatadas por "EL
CONTRATISTA", en un plazo máximo de 24 ho¡as, al tener la responsabilidad de exigir a "Et CONTRATISTA"
el cumpl¡miento integral dél Contrato; si en este plazo no se hacen los camb¡os correspond¡entes, será esta
causa suficiente para la inmediata rescisión del presente contrato sin responsabilidad para "EL MUNlclPlO".

DÉcIMA cUARTA RESPoNSABLE DEL coNTRATo PoR PARTE DE ,,EL CoNTRATI5TA,,.. .,EL CoNTRAÍISTA,, se
obliga a que los materiales y equ¡po que utilice en ia ejecución de la obra pública
contrato, deberán de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que marque
apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "EL CONT
comprobar ante "Et MUNICIPIO" la calidad de la obra pública mediante pruebas de labo
"Et MUNICIPIO" que consten en d¡ctamen firmado por el perito a cargo.
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OÉClVll QUtnm.- "Et CONTRATTSTA" deberá asignar med¡ante ofic¡o g¡rado a .,EL MUNtCtptO,,, previo a

dar inicio a los trabaios objeto del presente contrato, señalará un representante de la obra a realizarse, quien
deberá contar con título profes¡onal en ingen¡ería, arquitectura o carrera afín, con experiencia en la ejecuc¡ón
de obras similares a la de este contrato, asÍ mismo deberá en todo momento encontrarse en el sitio de
realización de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar dec¡s¡ones en todo lo
relativo alcumplimiento de este contrato.

"EL MUNICIPIO" podrá en todo tiempo objetar dicha designación, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a

realizar una nueva designación.

Asim¡smo prev¡o al inicio de los traba.ios, "Et CONTRATISTA" propondrá a "EL MUNICIPIO" un responsable
admin¡strativo de la obra, quien tendrá a su cargo la realización de las tareas referidas en la normativ¡dad
aplicable, dando segu¡m¡ento oportuno al desarrollo administrat¡vo de la obra.

DÉCIMA sExTA PRoHlBlclóN DE cEDER DEREcHos,- La obra no podrá ser mot¡vo de subcontratación, salvo
con autorización prev¡a y por escrito de "Et MUNlClPlO", tratándose de partes de la obra o cuando adqu¡era
materiales o equipos que incluyan su ¡nstalac¡ón en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA" segu¡rá siendo
responsable de la ejecución de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedará subrogado en

ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA sÉPTIMA SUSPENSIóN TEMPoRAL Y TERMINACIóN ANTICIPADA DEL CoNTRATO.- .,EL

MUNICIPIO" podrá suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o def¡nit¡va la e.jecución de la obra
contratada, sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando ex¡stan causas justificadas para ello
o razones de interés general, en los térm¡nos de los artículos 50 y 61 de la Ley de Obra Pública del Estado de

Querétaro; sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los términos de la cláusula DÉCIMA NOVENA.

De igualforma, "EL MUNICIPIO" podrá dar por term¡nado anticipadamente el presente contrato, conforme
a lo dispuesto por el artículo 61, fracciones lll y lV de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en cuyo

caso pagará a "EL CONTRATISTA" los traba.jos ejecutados, asÍ como los gastos no recuperables s¡empre que

estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relac¡onen directamente con este contrato.

DÉCIMA OCfAvA.- Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminación ant¡c¡pada del contrato o el

in¡c¡o del procedimiento de su rescisión, éste procederá a tomar inmed¡ata poses¡ón de los trabajos
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respect¡vas, levantando con o sin la

comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

DÉclMA NovENA.- "EL CONTRATISTA" estará obligada a devolver a "EL MUNlclPlo" en un plazo de 10 (diez)

días hábiles contados a partir del ¡n¡c¡o del procedim¡ento respect ivo, toda la docume
hub¡ere entregado para la realización de los trabajos, de conformidad al último párra

Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

vtGÉstMA REsctstÓN DE LA ADM|NISTRATIVA.- La contravención a las d rs po srcr

a Pú blica el Estado de Que
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aplicables y dispos¡c¡ones complementa rias, así como el incumplim¡ento a cualquiera de las obligaciones de

"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la

rescisión administrativa de este contrato, en términos de lo prev¡sto por el artículo 61 fracción ll de la Ley de

Obra Pública del Estado de Querétaro, para lo cual, se observará el s¡guiente proced¡miento:

l. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le

comunicará por escrito en qué consiste el ¡ncumplim¡ento al contrato, y le otorgará a éste, un plazo de 3
(tres) días hábiles para que por escrito exponga ante "EL MUNICIPIO" lo que a su derecho convenga y aporte
las pruebas que estime pertinentes;

lll. Fenec¡do el plazo de pruebas, se procederá a dictar la resolución que determine si procede o no la

rescisión administrativa del contrato de obra, la cual se notificará a "EL CONTRATISTA" en un plazo no mayor
de 3 (tres) días hábíles.

Lo anterior independientemente de que se aplique a "EL CONTRATISTA" las penas convencionales conforme
a lo establec¡do por este contrato y se le hagan efectivas las garantías otorgadas.

VIGÉSIMA PRIMERA.- En estricto apego a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de obra pública del estado
de Querétaro, de ocurrir los supuestos señalados en la cláusula décima sexta, en un plazo de 3 (tres) días

hábiles siguientes al acto de suspensión, "EL MUNICIPIO" not¡ficará la suspensión, rescisión o term¡nac¡ón
anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" y posteriormente, lo hará de su conocimiento de la Contraloría
del Municipio de Colón.

VIGÉ5lMA SEGUNDA RETENCIóN.- "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las est¡maciones que se le cubran, se le hagan las siguientes retenciones:

l. Un pago equivalente del 2% (dos por ciento) sobre cada una de las estimac¡ones de traba.jo, como pago por
servicios de vigilanc¡a, inspección y control necesarios para la ejecución de los servicios contratados, de
conformidad a lo establecido en el Artículo 59 de La Ley De Obra Pública Del Estado De Querétaro y el artículo
109 Fracción XXI de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querétaro.

ll. El 25% (ve¡nticinco por ciento) del Z.O0 % (dos por ciento) sobre el importe de las estimaciones por
concepto de Derechos Del lmpuesto Para La Educación Y Las Obras Municipales, según lo d¡spuesto en los
Artículos 90, 91, 92 Y 93 de La Ley De Hacienda De Los Municipios Del Estado De Querét

VIGÉSIMA TERCERA APLICACIóN DE TA PENA CONVENCIONAL.- "EL MUNICIPIO" 5E rE

verificar a través de la supervisión de la obra que "EI CONTRATISTA" esté ejecutando los ac

laal calendario de ejecución aprobado, verificando el avance físico de la obra que nos oc
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ll. Recibida la contestación por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se

resolverá sobre la admisión de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogarán en un plazo no

mayor a 5 (cinco) días hábiles.
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calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente,
"EL MUNICIPIO" procederá a:

a) Retener el total del 25% ldos punto cinco por ciento) mensual respecto de Ia diferencia entre el importe
de la obra ejecutada y el importe de la que debió realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el
lmpuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dÍas en que haya persistido el atraso.

Dicha retención se aplicará en la estimac¡ón que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el
atraso, m¡sma que "Et CONTRATISTA" podrá recuperar en las est¡mac¡ones subsecuentes, siempre y cuando
regularice los tiempos de atraso señalados en el calendario de ejecución autorizado.

Si fenec¡do el plazo contractual y/o convenio vigente, "E[ CONTRATISTA" no ha terminado la total¡dad de los
trabajos, las retenc¡ones determinadas a esa fecha, tendrán el carácter sanciones.

b) Si "Et CONTRATISTA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha señalada en el contrato y
programa anexo, se le aplicará una pena convencional, que deberá cubrir a "EL MUNlClPlO", por cada día de
atraso una cant¡dad igual a uno al millar del ¡mporte total del contrato, siendo el tope máximo de la pena el

10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes señaladas, no podrán ser superiores, en conjunto, al monto
de la garantía de cumplimiento, lo anterior de conformidad con lo señalado en la fracción Vll del artículo 53
de la Ley de Obra Públ¡ca del Estado de Querétaro.

"EL CONTRATISTA" dará aviso por escrito a "EL MUNICIPIO" de la terminación de los trabajos, por lo que una
vez que esto se haya constatado, "EL CONTRATISTA" estará obligado a real¡zar los trámites correspondientes
para el cierre adm¡n¡strativo, lo anterior para estar en condiciones de firmar el acta de entrega-recepción.

Señala "EL MUNICIPIO" que la pena convencional tendrá el carácter de aprovecham¡ento en términos del
artículo 29 del Código Fiscal del Estado de Querétaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aquí pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las disposiciones
del presente contrato, podrá ser sancionado conforme a lo establec¡do en Título Vll, de las lnfracc¡ones y las

Sanciones, Capítulo Único, de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

VIGÉSIMA CUARTA TERMINACIóN, cIERRE ADMINISTRATIvo Y ENTREGA DE TA o8RA.- "EL coNTRATISTA,,
comunicará por escrito la terminación de los trabajos que le fueron encomendados por la Secretaría de Obras
Públicas de "EL MUN¡CIPIO", y ésta a su vez, se obliga a informar por escr¡to a la Secretaría de la Contraloría
Municipal, la term¡nación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de
conveniente, nombre a un representante para que asista al acto de recepción.

Realizado lo anter¡or "EL MUNICIPIO" a través de la Secretaría de Obras Públicas, verifi
estén deb¡damente conclu¡dos conforme a lo establecido en la CLAUSULA PRIMERA de

N
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Si durante el plazo de verificación de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra def¡c¡encias en la terminación

de los mismos, deberá sol¡c¡tar a "Et CONTRATISTA" su reparación, a efecto de que este lleve a cabo la

reparación de las deficiencias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. Por lo que este

plazo se podrá prorrogar por el período que acuerden "LAS PARTES".

Una vez que se haya constatado la terminac¡ón de los trabajos, la Secretaría de Obras Públicas de "EL

MUNlclPlO", "Et CONTRATISTA" procederá al cierre adm¡nistrat¡vo y se obliga a entregarlos en un plazo no

mayor a quince días naturales, contadosa partirde la ve r¡ficación f ísica de estos, en tanto "ELCONTRATISTA"

no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega recepción, lo anterior, de conformidad

con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 66 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro.

Por últ¡mo "Et MUNICIPIO" a través de su responsable d¡recto, recibirá los trabajos ejecutados levantando

el acta correspondiente. En caso de que haya transcurrido el plazo otorgado para el cierre admin¡strativo y

"EL MUNICIPIO" por causas imputables a este aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos,

"EL CONTRATISTA" podrá entregarlos directamente a la Secretaría de la Contraloría Municipal debiendo
notif¡car lo anter¡or, por escrito a el responsable directo de "EL MUNlClPlO".

"EL CONTRATISTA" hará entrega al responsable directo de "EL MUNlclPlO" de los planos definitivos
autorizados, las normas y es pecifica cio nes que fueron aplicados durante la ejecución de la obra, asÍ como los

manuales e instructivos para su funcionam¡ento, conservación, manten¡miento correspondiente y los

cert¡f¡cados de garantía de calidad de los bienes instalados, en su caso. Así como las facturas y demás

documentación para el finiqulto de los trabajos.

vtcEstMA QUTNTA TERM|NAC|ÓN DE LOS CONTRATOS.- "EL CONTRATISTA" Deberá comun¡car por escrito
a "E[ MUNlClPlO", la terminación de la obra pública materia del presente contrato, quien ver¡ficará dentro
de los 10 (diez) días hábiles siguientes, que los trabajos estén debidamente concluidos.

VIGESIMA SEXTA.- En la fecha señalada para la recepción, "EL MUNICIPIO" bajo su responsabilidad, recibirá

los trabajos, levantando el acta correspond¡ente con la comparecencia de "Et MUNICIPIO" y de "EL

CONTRATISTA".

vlGEslMA 5ÉPTlMA.- concluida la obra, no obstante su recepción formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualqu¡er otra
responsabilidad en que hubiera incurrido en los términos señalados en el presente contrato y de conformidad
a los plazos de garantía estipulados, y con fundamento en lo dispuesto en los en lo d¡spuesto en el artículo
67 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Querétaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender las auditorías
que se realicen por parte de cualqu¡er organismo de f¡scalización.

VIGESIMA OCTAVA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con funda me

fracción 111,35,36,38 y demás relativos de la ley de responsabilidades adm¡n¡strati

Querétaro, está obliBado, aún después del f¡n¡qu¡to de la obra pública materia del p

atender con diligenc¡a las instrucciones, requer¡mientos y resoluc¡ones que reciba de lo
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativo na les o civil
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VIGÉSIMA NOVÉNA OBLIGACIONES IABORALES.- "EL CONTRATISTA" LA TCIAC|óN IAbOTAI CON IOS

trabajadores y empleados que presten o realicen traba.¡os objeto de este contrato estarán l¡mitadas
exclusivamente a "EL CONTRATISTA", quien como patrón y empresario, está obligado a tener al corriente
pagos a las autoridades fiscales y de segur¡dad social, respectivamente; por lo que estará obligado a

responder de todas las reclamaciones que con es€ motivo y con base a las disposiciones laborales, fiscales,
de seguridad social o de cualquier otra índole, le sean formuladas a él o a "EL MUNlClplO,,, quedando esta
última eximida de toda obligación que tenga como base dicha relación de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la
ejecución y cumplimiento de este contrato, no tendrá vínculo laboral alguno respecto de la otra parte; por
lo que no existe, n¡ se puede presumir, relación laboral alguna entre "LAS PARTES" en términos del artículo
13 de la Ley Federal del Trabajo, ¡ncluyendo subcontratistas y traba.¡adores de éstos, reconociendo "EL
CONTRATISTA" que cuenta con los elementos prop¡os suf¡c¡entes, siendo en consecuenc¡a, ún¡co patrón
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecución del mismo, liberando
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de carácter civil, penal, laboral,
adm¡n¡strativa, o de cualquier otra índole, derivada del trabajo realizado, por lo que en consecuencia "EL
MUNICIPIO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patrón subst¡tuto.

TRIGÉS|MA RESPoNSAB|L|DADES EspECíFtcAs DE ',EL CONTRATI5TA,,.- Además de otras obligaciones
establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las característ¡cas de la obra y alcances establec¡dos
para la ejecuc¡ón de los trabajos, cuando aplique, "EL CONTRATISTA" se obliga a tomar en cuenta el empleo
preferente de los recursos humanos, la utilizac¡ón de los materiales propios de la región y el equipo que se
utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por "EL
MUNlClPlO", que la Direcc¡ón de Obras determ¡ne y, a que la realización de todas y cada una de las partes
de dicha obra, se efectúen a satisfacción de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y
riesgo el cumplim¡ento, defectos, v¡cios ocultos, tanto como de los daños y perjuicios que por inobservancia
o negl¡gencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO" o a terceros.

Así mismo, "Et CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra portara en todo momento equipo de
protección cons¡stente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sit¡o en que se ejecutará la obra, en el cual no
deberán quedar restos de materiales de excavación, demolición, sobrantes de obra, gravilla, basura orgánica
e inorgánica, materiales ¡nflamables o explosivos, y a prever que los trabajos no causarán desequilibrios
ecológicos, ni rebasará los límites n¡ condiciones establec¡das en las disposiciones jurídicas relat¡vas a la
protecc¡ón del amb¡ente y a la preservación y restaurac¡ón de ecos¡stemas.

El señalamiento tipo de protección de obra, será conforme a la propuesta que elabor
el cual presentará para su revisión y autorización a "EL MUNlClPlO", mismo que ba.io n¡

debe interrumpir la circulación de los usuar¡os de la vialidad o s¡t¡o de obra, debe garant
los usuarios y la visibil¡dad en el tramo de vialidadositip de obra, el cual será colocado y
los trabajos de la obra y ret¡rado al concluir Qg/ sen
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de los indirectos, al ¡gual que dos carteleras de obra, por lo cual se exime a "EL MUNICIPIO" de hacer su pago

en la estimac¡ón.

Así tamb¡én, se deberán considerar los servicios de una Brigada de Topografía encargada del trazo y

nivelación de cada proceso constructivo, el cual debe estar considerado en la integración de indirectos.

"EL CONTRATISTA" deberá observar el ACUERDO por el que se establece una estrateg¡a para la reapertura

de activ¡dades sociales, educativas y económicas, asícomo un sistema de semáforo por regiones para evaluar

semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de act¡v¡dades en cada entidad

federativa, asícomo se establecen acciones extraordinarias, publicado el día 14 de mayo de 2020, en el Diario

Oficial de la Federac¡ón, en el cual se establece en su artículo CUARTO que las actividades de la industria de

la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte, son consideradas como

esenciales, y que del periodo de 18 al 31 de mayo de 2020, deben implementar los lineam¡entos de seguridad

san¡taria en el entorno laboral, emitidos el 17 de mayo de 2020 por la Secretaria de salud, para estar en

posibilidad de reanudar act¡v¡dades a partir del 01 de jun¡o de 2020.

Así como los lineam¡entos y medidas sanitarias determ¡nadas por las autoridades competentes, para evitar

la propagación y contagios por el V¡rus SARS-CoV-2 (COVID-19).

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicación de los mismos o por el proceso

constructivo durante la ejecuc¡ón de los trabajos o al término de éstos, será responsabilidad exclusiva de "EL

CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad serán por su cuenta y costo,

sin cargo alguno para "EL MUNICIPIO" y a satisfacción de ésta.

Para el caso de que por acc¡ón u omisión de "ELCONTRATISTA" dentro de la ejecución de la obra se ocasionen

daños y/o perju¡c¡os a terceros, "EL CONTRATISTA" será el ún¡co responsable, quedando obligado a

resarcirlos, liberando a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligación comenzará a surtir efectos a partir de que se ponga a disposición de "EL CONTRATISTA" el

sitio de la obra y cesará con la firma del acta de ext¡nc¡ón de derechos y obligaciones. Lo anterior,

independ¡entemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los

trabajos, en los términos establecidos en la legislación aplicable

"Et CONTRATISTA" tendrá que realizar los trámites necesarios para dar de alta la obra objeto de este

contrato, delante del Seguro Social, para cumplir con los términos y estatutos de Ley.

TRIGÉSIMA PRIMERA.- "tAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato in¡c¡ará a partir de su

firma y continuará vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los dere

establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extens¡ón y el de las gara

que deban ex¡girse o reclamarse con posterioridad, así como los derivados de la suscri

anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de carácter legal y administrativo ini mp

este contrato. Misma que no podrá rebasar de ninguna forma el término de la presen
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TRlcÉSlMA SEGUNDA RESERVA o¡ lNronu¡clóN.- As¡mismo queda expresamente prohibido ,.Et

CONTRATISTA", a su personal, asesores técnicos y colaboradores, divulgar cualquier información,
documento o mater¡al entregado por "Et MUNICIPIO" con mot¡vo del servicio sin la autor¡zación por escrito
de este últ¡mo; así como guardar "EL CONTRATISTA" y los antes mencionados, la confidencialidad de los
s€rvicios objeto de este instrumento.

TRIGÉ$MA TERCERA.- Para la ¡nterpretación y cumplimiento del presente contrato, asÍ como para todo
aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, "tAS PARTES" se someten a Ia jurisdicc¡ón y
competenc¡a de los Tribunales competentes de Tolimán, euerétaro; por lo que "EL coNTRATlsrA", renuncia
expresamente en este acto alfuero que pudiera corresponderle por razón de su domicilio presente o futuro,
o que llegare a adqu¡r¡r por cualquier otra causa.

Leído que fuere el presente contrato por "LAS PARTES", e ¡mpuestas éstas de su contenido y alcance legal,
firman el presente por tripl¡cado el día 25 DE SEPTTEMBRE DE 2023 en el Municipio de Colón, euerétaro.

Por "Et MUNICIPIO" Por "EL CONTRATISTA"

A VER STEGUI INGENIERIA vtL,
R.T. DESECRETARIO OE OBRAS PUBtICAS, MIENTO, S. DE

REPRESENTANTE LEGAT c.v.
NDY BELL RUIZ MARTíNEZ
REPRESENTANTE TEGAT

CONTRATISTA

ARQ. PEZ BECERRIT

ING. FRANCISCO ERH Áruorz uenruÁ¡¡orz
DIRE ADMINISTRATIVO.

ADMINISTRADOR DET CONTRATO

Págin
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La certeza de un respaldo

Datos de la Fianza

[lfovimicnto z POLIZA

Fi¡nza: 23A50900

Remo: ADMINISTRATIVO

R.F.C. Fiado I

Endoso

FOL¡O

rcol404l4QVA
23A5t}900

1845458
Monto Afi¡nz¡do del

lVlovimiento
s l {6,999.1 7

o\E LAS CLÁUSULAS Y

Subr¡mo: OBR-{

Obligación: ANTICIPO

Moncda : PESOS

Agcntc : 8554-52

Nombre: STJRI SADAY
División : FCTRA,NEA

Mo¡lto Totrl dc la Finnza:

Código Seguridad: 1800021A509001845

C.C.: 300301t)

OLVERA
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s146,999. I 7

Dorama, Instituciiin de Garantías" S.A. En ejercicio de la autorización que le fue concrerli¿la por la Secretaria de Haclen¿a v Créditrl Puhiicl.
de conformi4qlcon lo dispuesb por la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianz¿¡s

ANTE: EL MUNICIPIO DE COLÓN QUERÉTARO.

PARA GARANTTZAR POR NUESTRO FIADO INGENTERIA CONTROL EN OBRA CIVIL, SERVTCTOS Y
ARRENDAMIENTO, S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR SANDY BELL RUIZ M,ARTINEZ CON R.F.C,
ICO14O414QVA Y DOMICILIO FISCAL EN VASCONCELOS S/N, COL. MAGISTERIAL, C.P. 76340, ]ALPAN DE
SERRA, Qho., LA DEBTDA TNVERSTóN, ExACTA AMoRTTzACTó¡¡ o orvolucróN DEL rMpoRTE TorAL o
PARCIAL DEL ANTICIPO OTORG,ADO PARA LA E]ECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. MCQ.SOP.FTSM.AD.043.38/2023-PYO55
DE FECHA 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023, QUE CELEBRA NUESTRo FIADo CoN EL MUNICIPIO DE CoLÓN,
QUERÉTARO, CON DOMICILIO EN PLAZA HER0ES DE LA REVoLUCI0N No. 1, coL. CENTRo, C0LÓN, QRo.
c..P. 76270, RELATTvo A LA oBRA: coNSTRUCCTóN or snnoEADo pERTMETRAL, pRTMERA ETApA, EN LA
TELESECUNDARIA ''GREGORIO *ONNTS QUINTERO.' EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLÓN, QRO., EN
LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO., POR UN TMPORTE TOTAL DEL
coNTRATo DE 5489,997.2t (cuernocrrNros oCHENTA y NUEVE MrL NovEcrENTos NoVENTA y srETE
PESOS 211100 M.N.) TNCLUYE rvA.

LA PRESENTE FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL
ESTADO DE QUERÉTARO Y DEMÁS DTSPOSICTONES ADMINISTRATIVAS EN LO QUE NO SE OPONGA A LA
CITADA LEY,

LA INSTITUCTÓN AFIANZADORA QUE EMITE LA PRESENTE FIANZA, AMPARA A FAVOR DEL BENEFICIARIO DE

LA MISMA, HASTA LA CANTTDAD DE $146,999.1-7 (CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Y NUEVE PESOS 17/LOO M.N.) INCLUYE TVA, QUE CORRESPONDE AL 30% DEL MONTO TOTAL DEL
CONTRATO.

ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:

A)QUE LA PRESENTE FTANZA sE oToRGA EN LoS TÉRMINoS DE ToDAS Y CADA UNA

l-

ROBLES S-{N }[,\R'I'I¡\i
.''/ JEFE DE oFICINA

,I'AMPICO. 'TAMAULIIAS. A 25 DÉ, SEP'IIEMBRE, DE 2023

l-a prescnte póliza únicamente se,á válida si contiene la lirma del responuble de su expedicióu Dorana, hrstrtttutón tlc Ouanti3s, s A

C'ondiciones Gencrales ad1mtas o en wrv.dorama.mx Patrloüsnlo No 2Ül Prso i

Esta Fiam cs nula y sin ningún valor si se exprdc: col San Ped¡o ¡lc los Plnos c P 0-i300'

a) Como cornplcmentaria d" ot a{s¡ qu" ar§re(n) la rnism obligación. '{lcaldía Bcrrrto J"tárea cir¡dad tle lr'léxict'

b) Porlacantidadmayorindicadaalurargcnconlamáquinaprotcctora. T¿l i48761&f /'r'll sooDou+L'l-l I(ló7lr¡:-l)

Par¡ v¡lid¡r sh ñanze ingre a m'.doram¡.mx
LiNEA DE VALIDACIÓN: r&M O23A 5O9O OIS4 5458
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La certeza de un respaldo

lVfovimienlo

Fi¡nza :

Ramo:

Subremo:

Obligación :

Ilfoneda :

AgenÍe :

Nombre :

Datos de la Fianza FOLTO 1845458

POLIZ/\ R.F.C. Fiado: ICOl4O4,t4eVA
23A50900 ,. Endoso: 2345(19(10

ADMINISTRATIVO 
., \

oBLA, 
I

ANTICIPO \

PESOS / Código Scguridad: 1800023450900tS45
1

855452 \ C.C.: 300J010

SURI SADAY ZTÑIGA OLVERA

División: FORANEA

Monto Total de l¡ Fianza: $ I46,999. l 7

Dorama, Institución de Garantias. S.A. En elercicio de la autorizacirin que le fue concetlida por la Secretaria ile Hacienda y Crédito Pirblico.

de conformidacl con lo tlispuesto por la Ley de Instituciones de Seguros y tle Fianz¿rs

ESTIPULACTONES CONTENTDAS EN EL CONTRATO Y sUS ANEXOS, MTSMOS QUE SE DAN pOR REPRODUCTDOS,
PARA GARANTIZAR LA DEBIDA INVERSTÓN, EXACTA AMORTIZ,ACTÓru O OTVOIUCIÓN DEL IMPORTE TOTAL O

PARCIAL DEL ANTICIPO OTORGADO PARA LA E]ECUCIÓN DE LOS TRABA]OS DERIVADOS OB]ETO DEL
CONTRATO,; B) LA FIANZA GARÁNTIZA LOS ACcESoRIos QUE sE GENEREN EN cASo DE QUE EL ANTICIPo
NO SEA AMORTIZADO TOTAL O PARCIALMENTE, O SEA INVERTIDO EN FINES DISTTNTOS A LOS SEÑALADOS
EN EL CONTRATO; C) LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AUToMÁTICA,MENTE EN EL CAS0 DE QUE SE
OTORGUE PRÓRROGA O ESPERA A NUESTRo FIADo, AÚN CUANDo HAYAN STDo SoLICITADAS Y AUToRTZADAS
EXTEMPORÁNEAMENTE; D) .LA PRESENTE FIANZA CoNT]NUARÁ VIGENTE EN TANTo No SE HAYAN REALIZADo
LOS A,CTOS O CUMPLIDO LAS OBLIGACIONES OBJETO DEL CONTRATO; E) PAR,A CANCELAR ESTA FIANZA,
SERÁ REQUISITO TNDISPENSABLE LA C0NF0RMTDAD EXPRESA Y PoR ESCRITo DEL BENEFICIARIo DE LA
MISMA.; F) NO SE CONSIDERARA I"IOVACTÓN LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE TERMINACIÓN
ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO; G) ESTA INSTITUCIéN AFIANZADoRA ACEPTA SoIIIETERSE AL
PROCEDIMIENTO DE E]ECUCIÓN ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 287 Y 289 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS EN VIGOR; H)LA FIANZA PERMANECERÁ EN VIGOR DESDE LA
FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y DURANTE'/LA SUBSTANCIACIÓN DE TODOS LOS RECURSOS LEGALES O ]UICIOS
QUE SE INTERPONGAN, HASTA QUE CAUSE ESTADO LA RESOLUCIÓN DICTADA POR AUTORIDAD
COMPETENTE.
?r*rr FIN DE TEXTO :t**

,/
l

ROBLES SAN ]\,T.,\RTIN

/ / JEpEq)E OFICINA I

TAMPICO. rÁUlU¡-II'eS.'A 25 Dt SE P'l lElvf BRE DE 2023

La presente pólia úojcamentc serf válida si contiene la firma del responsable de su cxpedición Doram, [nstitucrón de iidanti3s' S A

(irndiciones Gcncrales ad¡untas olen www.doran¡a.mx Av Patt¡o¡¡sn¡o No 2ul Prso I

Est¡ Fim cs nula ¡r sin ningún valor si se exprdc: €sl' ssn Pedro 
'lc 

lot tti:t I Lt\|1'tt:
a) como cornplemcntaria de otra(s) que ampare(o) la rnisrna olrligacion. Alcaldia Bentto 'luáre¿ ciudad cle \'lóric.

b) Porlacantidadmayorindiadaalmugenconlamáquinaprotcctora. Tcl 54876100 'ol So0D0RANiA I (lri7:/rl-l)

Pan valid¡r su fianza ingrese a *vw.dorama.mx

LiNEA DE vALIDActÓN: lE00 023A 5090 0ls4 5458

Monao Af¡enzsdo de I

llovimiento
sl{6.999. I 7
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Soona¡na
La certeza de un respaldo CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLEA

Las pBsenb6 cmdcioes gáenl6 apli@n pr6 hs pól¡zas del Ram Adñ¡nkhli{o em¡tid$ por Oomm, lnstitción de Garotfas, S.A- en adelanb "Ls lísliturióñ"

dispGblrn o¡pr6a, el Códgo C¡v,l Fede€l (CCF). An. 183 dc la LISF.\\
de qre la íÉúE¡fi 6a propiebrir de H6É raie¡, ni l' d. !u dhbrc¡a iúddica.

Las ris6 subridades no podrán ñiar maFrihpodé paE la f¿na qF otorg* 'ü.1*üm¡¿n', que el señ6lsdo paE ¡Jepós¡t6 m eGclivo u ot6 hrmss de g_e,¿ntla

3.- "b hstM6n" * 6É668 d€ eredtade solvercia por la6 fEñzas q,¡e erñla, a,e @nbm¡dad cq el Art l5 y 16 de la USF.

bmíc¡erio(§)', @h .xc+c¡óo dc la qámfÍia h¡potéáris. Art 32 de la USa. 
, i

6.. Eltato de ls fianÉ dab€ §er chro y prÉbo, s¡n que e @f,¡adg¿ 6 ss/5opie6limilád6.

7.- D6 .@cdo a b 6hbl¿cido s le dspos¡c¡& 4.5.2.. h&c¡ón ll de h "C¡@ür Úd6 de Seg66 y Fhñ6". 6l-tñ\scrbe lo 6iodéde:

§o¡dltd.'

6iguient€:

uriliñdG ñedios el¿dóni@s, ópdcG o dé @6húer oba kmlo{la
a

- .egulá ¿l oryleo d6 medbs éhcaónio8 en la dórac¡& de atr. dc comrdo t 
/

de h3 oper&iores y seo¡cio3 pr6lad6 o €l So¡.itmt6 y/o Fio&r'y/o 'E106) Ob¡gado(3) So¡dtio(6)'.

traNmis¡óo y md¡ficacióo de ddra docummb¿ión y que le pemibn *egurtr 16 ¡denüdad, adenlhidad e inbqr¡d¿d de la d6umenbción el*bon¡ca 0p¡erada y kansmiüdr.

.\
a 16 l¡ncbnadc de '!-á lnslúcióñ'. deudañab leulladG pdre clo anb la Combrón l¡admal de Segur6 y F€ñ6 (CNSF).

iO.. La ot ilEción de 'Ls lnEtt¡c¡iin'cñ8¡Oeda s str pó[¿ qléda Éuirb a ls lguras de educrdad y preeripc¡ón regúbds por el Art. f 74 y 175 de h LISF, de cffom¡dad @n Io 3¡gui¿nle.

ér¡gtule por ¡ncuñplimicnb del ñado.

il;ñ 'dañitÑ ;"¡.r"1, *-t-i""¿"" v de 16 Mu¡ic¡pb3, .l plazo a que sé reieE6te páratu será de tes años \

iu¡oii **tri"aolracionpoporcioamaeacrdaCoafúadm,en16ém{no6del.'üolo2"FracdónlV,t80delaLlsF.

La novad& de la obl¡gac¡ón priff\il rrlingúe á h frna, §alvo cúBedimidto 6¡pr6o y po¡ sscrlto de La l¡§tituc¡ón". An.2220 CCF

las l6G y valor6 prclados de @¡6midad cm lo ós9u6to por el odfdlo 283 de la Ley de lnsüsioffi de Segur$ y de Fianz6.

Cuando'se6 proÉdenb, hs ¡Éütuioné de lñas promwáán rnte 16 fiado6 y dom& ob¡gad6, el reembolso de ls indeñni_zacion6 que hubi¿sen cubaeño cmtorme al p.eenb 3dlculo

l¡1,- L¿ fana se exltrgu€ si "E¡ Bselchrl§" concedo al fiado prórogá o 6pda sin 6ñdüm¡enb erpn$ o por €acib ale "Lá lndi¡dÓñ". fu1. t 79 dc la Ll§F.

deÉ dc pEmver en el¡uii(, ffbbledo @lra el ardo. Atr f 7A de la LISF.

dl6 Ébñtas pclerioeB s la hbme s| 6ñ aubridades no rÉuelven d¡ch e[c¡tud d¿nÍo délpbzo rerc¡onado. * slsdeEn r6uéh6 en sáüdo nogslivo d §o¡cihte. Añ. 293 de la LISF I

I

pu6 h dovofudón d; la pól¡za eshblccc a bvor de'La lnd¡tución'la presnc¡ón de que * ha *tinguido 6u ob¡igacifi fadora, sfuo prueb. do lo @ntÉrio Ad. 166 de la LISF.

Fisd d¿ h Fedeacifi (CFF).

a 106 proceros o ¡¡t¡6 mcnqdadoa a ln de e$s. e bs r6utB dé bs *m6. Af. 287 de lá LISF 
t

.Lá hdiüct n" podrá tb66E @l o prrc¡rk¡enta d. 3rB ob¡gácbn.s. si pr crcÉ ieubu6 a €l Benefidlrio" d! b pó¡za .l,e turÉ,6 ¡mPeddo o l¿ reslb mpible la subomdh AG' I ¡7 de la USF 
\

\[

---

HOJA 1 DE 2

I



CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLEA -\.

éñtilad6 o ag¿ñb6 extranisG 6e r6¡e ff úorcd¡ artañFrs:

. en l¿ ñ¡a. y;

fu66 del bribr¡o nadoñal, * Fda le arptiadóo de hs ñoma cosc€pmdienbs

pe6 tBokoro ¡rconfomaÉc en @ntra d€ la r*bmciórj

y de los E6hdor de ta Repúb¡6.

y dc los Esbdos dela R€púbtÉ.

La h6rituc¡ón ñ todo mmnb. Dndá dor6ho s opoÉr d tareñcisrD la ompsedón de lo qJe éste (bbs al lado, axceplo a¡ado el dddor lubier¿ raunciado prcüa ydpresdrhente a dh.,.

GUIA PARA PRESEXTACIOT{ DE RECLAMACIONES '. /.

Ley-

E¡ Ls Eclamei,»6 eñ c6úa de lñ lnsttjcioM. * obseNará lo 6¡gü6te:

' ioromc¡ón réqr.rid's y de no hecedo eñ d¡cho lómhq s .;drá por iñt€grads ra edamrcion

di.fiotémho. ss tñd.á por htcArrdá ta Bdsheción.

S¡ la lGlituc¡óo so hee uo déi'deecho a qre ta refer. el párrab sterior. se teñdá por inbgrada la .aclamacón del benefaiado

9u pago, o e¡ §u c6o. para cmunicarporeacrlto al bonéfcÉr6 bs razona§, 6@& o motivG de su irrprmedcncia; \

iñt'GP§ mm¡onBd6 6 el úlculo 283 do & Lry. eñ el lepso q@ d.üo alhdo dausc. @nbdo a pedi de ta echr én qe *bió hacareá et psgo, h¡€n& d hñe&iario a@ión en 16 ürñiños d.r antdilo280de6t Leyi

F¡¡ñderobaeldodeqlés!redehsitns.ll¿veakeé§dempreedri6toc6c¡[abrio,oh&érv.l*ssdéEehBr¡tet6t,ibm6l6cmp*il;6nhme jbBbbl€ddo4dart¡üto2B0dee3bLey y;

lV. La lola pr*effidóo de la eclamac¡ón a la lB6tucifi il 106lérnrmG de la fra@ión I ire Éte snbdo, htemmplrá la prEcÍpcih 6hblecid¿ en el antatlo 175 de esla Ley.

hámtt*edañG o r€q@ími6b6 de p¿go de fima +cü¡ad6por mcd¡os dcffiniós o cudwis otm medio dbfnb rl pec¡Bdo á 6b hp6ic¡ón.
I

9egumy dc Fhn6-

lo6igu¡c¡b:

apl€bl*.

Cuando 3é5 proédente, bs iBüt4ion6 d€ iaas prmryrán áfu l€ ñsdo6 y dem& dlgsd6, cl Embdso de lÉ indemtacbñ6 q@ fubÉ§añ c(Éieño cmbr@ al presoñle ádbulo-

El pB§ont€ d6urento quedó Ggistr¿do sn Bl portal d€ 18 comisidn Naq¡onal de segurcs y Faanzs§, a pa.tir de¡ día 30 de 8bít d8 2015, con €t núnErc REsp-F001&01 22-201 5
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@oonar'aa
La cerie¿¿ de un relpaldo

Datos de la Fianza

l\{ovimicnto :

Fi¡nza :

Rlmo:
Subramo:

Obligación :

POLIZA R.F.C. Fiado I

23450910 Endoso

ADMINISTRANVO

OBR-A

CLTMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD

FOLIO

ICOl4t)4l4QVA

21A509 I 0

1845475
N,Ionto Afianzado del

Movimirnto
s97.999.{{

lltoneda: PESOS Código Scguridad:

Agcnte: 85-5452 fi.C. : 100301t)

NombTe : SI.,iRI SADAY ZI.ÑIGA OLVERA

División: FORANEA

Monto Totrl de lá Fianza: $97.999.44

I 80001iA509 l0 r\+s
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Dorama, Iustitucirin de Gar¿rntias. S.A. En e¡ercicio de la autr¡rización que le fue concetlida ¡rr la Secretaria ile Haciend¿r y Crécli«t Público,

de cr:nformidad con lo dispuesto por la Ley de Instiluciones de Seguros y de Fianz¿rs

ANTE: EL. MUNICIPIO'DE COLÓN QUERÉTARO/

PARA GARANTIZAR POR NUESTRO FIADO INGENIERIA CONTROL EN OBRA CTVIL, SERVICIOS Y
ARRENDAMTENTO, S. DE R.L. DE C.V. REPRESENTADA POR SANDY BELL RUIZ MARTTNEZ CON R.F.C.
ICO14O414QVA DOMICILIo FISCAL EN VASCoNCELoS s/N, col. MAGISTERIAL, C.P. 76340, ]ALPAN DE
SERRA, QRO. EL EXACTO, FIEL CUMPLIMIENTO, CALTDAD, LOS DEFECTOS Y VICIOS OCIJLTOS QUE
RESULTEN, DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO, DERIVADAS DEL CONTRATO DE
OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NO MCQ.SOP.FISM.AD.O43.38/2023-PYOs5
DE FECHA 25 DE SEPTTEMBRE DE 2023, QUE C.ELEBR{ NUESTRO FrADO CON EL MUNrCrprO DE COLÓN,

QUERÉTARO, CON DOMICILIO EN PLAZA HEROES DE LA CTVOIUCTOru NO. ]., COL. CENTRO, COLÓN, QRO.
C.P. 7627A, RE,LATIVO A LA OBRA] CONSTRUCCIÓN OC ENROEADO PERIMETRAL, PRIMERA ETAPA, EN LA
TELESECUNDABIA "GREGORTO TORRES QUINTERO" EN LA LOCALIDAD DE LA CARBONERA, COLÓN, QRO.EN LA
LOCALIDAD DE LA CARBONERA, EN EL MUNICIPIO DE COLÓN, QRO., POR UN IMPORTE TOTAL DEL
CONTRATO DE 5489,997.2L (CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECTENTOS NOVENTA Y SIETE
PESAS 21/L00 M.N.) rUClUVe rVA.

ESTA FIANZA SE OTORGA DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO-EN LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO

DE QUERÉTARO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS. EN LO QUE NO SE OPONGA A LA CITADA
LEY.

,{.A INSTTTUCIÓÑ AFIANZADOR; QUE EMITE LA PRESENTE FIANZA, AMPARA A FAVOR DEL BEI{EFTCIARIO DE

LA MrSl4A, HASTA LA CANTTDAD DE $97,999.44 (NOVENTA y SrETE MrL NOVECTENTOS NOVENTA Y NUEVE

PESOS 44l1OO M.N.) INCLUYE IVA, QUE CORRESPONDE AL 20% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO, QUE SE

APLICARÁ DE LA STGUIENTE MANERA:

UN LO% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO PARA GARANTIZA.R EL CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DE LOS

TRABAJOS, QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE $48,999.72 (CUIRT¡'¡¡N Y OCHO MTL NOVECIENTOS

NOVENTA Y NUEVE PESOS 72/LOO M.N.) INCLUYE IVA, Y EL OTRO 10% QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD

S.{N MARTIN

EFE DE OFICINA
,TAMPICO.'TAMAULIPAS. A 25 DE SEPTIEMBRE DE2023

l-a presente pólia únjcmente será válida si contiene la fimra del responsable de su expedición Dorani\ Inst¡turtón de Ga?ntias S'A'

CondicionesGcncralesnd¡rmtasocnwww.doranra.mx Av Pat¡rotls¡loNo 20l Pi§o I

Esta Fiam cs nula ¡r sin ningún valor si se expide: col su Ped¡o de los Prnos c P' t)-130cr'

a) Como cornple¡nentaris d€ otra(s) que mrpare(n) la rnism obligación. Alcatdi3 Berrto Juárez Ciudad de lr{ériccr

b) Porlácántidádmayorindicadaalmargenconlamáquinaprot.ctora. Tel i48?610o ' 0l 800DoR-{N'lA I (167:ó:-l)

P¡r¡ v¿lidar su fianza ingrese a *w'.doram¿.mx

LiNEA DE vALIDAC|ÓN: 1800 023A s09l 0l81 5475
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DORAMA
La certeza de un<¡rspaldo
@

Datos de la Fianza FOLIO 184547s

IVlovimicnto: POLIZA R.F.C. Fia¡lo: ICOt4O4l4eVA
Fi¡nzr: 23A50910 Endoso: 2345t)91()

R¡mo: ADMIMSTR TM
Subr¡¡ng: OBR-A.

L

Obligación : CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD
Il{onede: PESOS Código Scgurided: 180001i450910t815

t§ntc: 855452 I C.C. : 30t130t0 i
NombTc : SIJRI SADAY ZI..ÑIGA 0LVERA

División: FORANEA .,

Monto Total de l¡ Fionza: §97,999.44

s97,999."t{,

Dor¿ma, Institucitin de Garantías. S.A. En ejercicio de la ¿rutorizacirtn que le fue concedida por la Secretaria de Haciencla v Credito Publico.

de conformidad ¡:r:n lo dis¡rueskr por la Ley cle Instituciones de Seguros,v de Fianz¿r:;

$48,999.72 (CUARENTA y OCHO MrL NOVECTENTOS
RESPONDER DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS
OBLIGACIONES A CARGO DE NUESTRO FIADO.

Monto Añ¡nz¡do del

IVlovimiento

t-\

¿)L;l
F€t-?
o-t:

=vi;

X. 1
;.f
á'í

<i
N !.1

ó'
')' ¿

=;
xT
za
w=

t<Xr

rA
¿d*9
&á
FI9:

é

í.
¿

s*
s
t¡

sr

ii§¡
cN

a{
3t§l
Ei
EÑ

§>
b=

ct
s>úi

§
¿
§
¿

NOVENTA Y NUEVE PESOS 72./1OO M.N.) PARA

QUE RESULTEN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS

ESTA INSTITUCIÓN AFIANZADORA EXPRESAMENTE DECLARA:

A) QUE LA, PRESENTE FIANZA SE OToRGA EN Los TÉRMINoS DE ToDAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y
ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO Y SUS ANEXOS, MISMOS QUE SE DAN POR REPRODUCIDOS;
B) ESTA FTANZA GARANTIZA LA TSTAL EJECUCIÓN DE LAS oBRAS Y/o PRESTACIÓN DE SERVICIoS oB]ETo
DqL CONTRATO, ASÍ COMO A PAGAR EL 1-00% DEL TMPORTE GARANTTZADO EN CASO DE DEFECTOS DE

CSNSTRUCCIÓN, CALTDAD Y VICTOS OCULTOS, SIEMPRE QUE EN EL CONTRATO GARANTIZADO NUESTRO

FIADO HAYA RENUNCIADO A LA PROPORCIONALIDAD; C}LA FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE AUTOMÁT]CAMENTE
EN EL CASO DE QUE SE OTORGUE PRORROGA O ESPERA A NUESTRO FIADO, AÚN CUANDO HAYANi SIDO
SOLICTTADAS Y AUTORIZADAS EXTEMPORÁNEAMENTE; D) LA AFIANZADORA SE COMPROI'IETE A PAGAR EI..

].AO% DEL IMPORTE GARAAITIZADO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, SIEMPRE QUE EN EL,-qONTRATO
GARANTTZADO NUESTRO FIADO HAYA RENUNCIADO A LA PROPORCIONALTDABi. E) LA PRESENTE FIANZA
ESTARÁ VIGENTE DURANTE LA SUBSTANCIACZÓN DE LA OBRA Y DURANTE EL AÑO SIGUIENTE A LA.
RECEPCIÓN TOTAL DE LOS TRABA]OS DE COMPLETA CONFORMIDAD POR PARTE DEL MUNICIPIO DE COLÓN,

QUERETARO., PARA RESPONDER TANTO DEL CUMPLIMIENTO, DEFECTOS DE CONSTRUCCIÓ¡¡, CnLtOlO v
VICIOS OCULTOS, COMO DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE NUESTRO FIADO,
PARA QUE ÉSTE CORRI]A TODOS LOS DEFECTOS Y SATISFAGA LAS RESPONSABILIDADES; F) ESTA FIANZA
NO FS EXCLUYENTE DE LA EXIGIBILIDAD QUE EL BENEFICTARIO HAGA VALER EN CONTRA DE NUESTRO

FTADÓ POR CUALQUTER INCUMPLIMIENTO DERTVADO DEL CONTRATO QUE PUEDA EXCEDER DEL VALOR

CONSIGNADO EN ESTA FIANZA; G) LA PRESENTE FIANZA CONTINUARÁ VIGENTE EN TANTO NO SE HAYAN

REALIZADO LOS ACTOS O CUMPLIDO LAS OBLIGACIONES OB]ETO DEL CONTRATO, H)PARA CANCELAR ESTA

FIANZA SERÁ REQUISITO INDISPENSAELE LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DEL BENEFICTAR,IO

DE LA MISMA.; I)NO SE CONSIDERARÁ NOVACIÓN LA CELEBRACIÓN DE UN CONVENIO DE TERIVIINACTON

ANTICIPADA O RESCISIÓN DEL CONTRATO; ])EN EL CASO DE QUE SE HAGA EFECTIVA LA FRESENTE

IVIIGTIEL ROBLES S.A.N I{-{RTIN
.TEFE DE OFICINA

TAMPIC]O.'IAMAULIIAS. A 25 DL, SEPIIEMB-RE DE 2023

f-a pres€nte pólia únicamente será válida si contiene Ia fitma del tesponsable de su expeücióo.

Llondicioncs Generales ad¡utas o cn wwv'.doranta.mx

Esta Fima cs nula y sin nirgún valor si sc cxpidc:

a) Corno corrrplcnlcntaria de ot a(s) que amptre(n) la misrrra obligaciórr.

b) Por la canüdad mayor indicada al margen con la máquina protectora

Para validar su fianza ingrese a wvw.dor¡ma.mx

LiNEA DE \ALIDACIÓ¡\¡: ISOO O23A 5O9I OI84 5475

z Dormf Instrtuclé¡ dc Oarnti3s. S.A

Av. Patriot¡sn¡o No 2Ul Ptso I

Col. Sm Pcdr.o tlc los Prnos C P. Oi30O.

Alcaldia Bcntto Juáre¿ Ciud¡d cle Méxic<'

Tel 548?6100 ' fjl 80ODOL{M-\ I (lr¡71¿¡l-l)

---
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La certeza de un respaldo
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Datos de la Fianza

Movimiento

Fianza:

Ramo:

Subrrmo:
Obligación :

i'Ioneda :

Agcnte :

Nombre:

FOLIO

rcol404r4QV.4,

234509 tt)

/,
i

1845475
foIonto AIianz¡do del

\
il,tovimie nto

l
I POLIZA RF.C. Fiado:
2345091ú Endnso

ADMINISTR,/\TIVO

OBR{
CUMPLIMiENTO Y BUEN,A CALIDAD
PESOS -' 

Código Segnridid.;

855452 C.C.: 300i010 
|

STJRI SADAY ZI,-ÑIGA OLVERA

s97.99e.{{

r80002iA509t0ls4s

3de 3

Dorana, I[stitucrór tle Ca¡¡rtiss. S.A

Av. Pat¡lotrsmo No. 201 Prso I

Coi San Pedro dc los Pnos C.P. 0-i300.

{L¡ldi¡ Ben¡to .l uárcz, C¡ttdrd rlc lr'lór¡c<'

Tel 5487 6100 ' 0i S00 DORAlrt-A I (36716!-l )
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Divisiór: FOR.A,NE.A

Monfo Total de la Fi¡nza: §97,e9).11

Dorama, Institucitin de Garantia-s. S.A. En ejerciciil de la autorización que [e fue coni:edida pdr 6 Secretaria tle Hacien¿n v Créclito pLrtrlic*

de conformidad con lo dis¡ruestu ¡xlr Ia Ley de Insritueiones de Seguros y tle Fianzas

FIANZA, LA INSTTTUCIÓN AFtrANZADORA AcEPTA SoMETERsE AL PRoCEDIMIENTo DE E]ECUcIÓN
ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 282 Y 289 DE LA LEY DE TNSTITUCTONES DE SEGUROS Y DE FIANZAS
EN VIGOR; K)LA FIANZA PERMANECERÁ e¡¡ vIcon DESDE LA FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y DURANTE LA
SUESTANCIACIóN DE TODOS LOS RECURSoS .EGALES o ]UTCIos QUE SE INTERPoNGAN, HASTA QUE CAUSE
ESTADO LA RESOLUCIÓN DICTADA POR AUTORIDAD qOMPETENTE.
*-rt* FIN DE TEXTO **r.

I,L.\RTTN

,IEFE
'LA,I{Pttl0. 'IAMAULIIáS. A 25 DE SEPI]EMBRII DE 2023

I..a presente póliza únicamente se¡d válida si co¡fiene la firma del resporsable de su expedición

Clonüciones Generales adluntas o en www.dorana.m¡
Esta Firua cs nula ¡r sin ningún valor si se expide : /
a¡ Como complementaria tle otra{s) que ampare{n} la misrna obligación. (,

b) Por la cantidad mayor indicada al magen con la már¡uina ¡rrotscto¡a.

Para validar su fiarza ingresc a w'w.dorama.m¡

LÍNEA DE VALITIACIóN: IE00 02iA 509t 0ls4 s4?5
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@oonama
La certeza de un respaldo CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLEA

/'
Las pcsenbs cmdcione§ genecl€ aplicn paB hs pólizas del Ram AdminhtElivo emitidas por Domma, hstitrciótr rre car¿tlths, S.A. en ádelanle "La tnstituc¡ón'.

dlspG¡ción erpr6a, el Códgo Civ¡l Fedeal (CCF). AÍ. 183 de la LISF.

de q¡e la iEtituciór¡ esprop¡etaria de b¡s6 rale6, n¡la desú siBbnci¿ ¡utdba. 
1

La§ r¡6m6 aubildades ho podrá¡ f¡ar mayor impoñe pará la fená q,¡e otorg0e 'Lá Inslitución", que el seña¡ado pars depós¡tc s eleclivo il otas lorffas de s¡rantla.

3-"'fá ln6l!&ciiiñ'* @nsklera de acred¡bda sofuéñcia por lá6 fiáñas +re emita, de conlomidad con el Art 15 y 16 de lá LjSF

benefé¡áio(s)', 6h cxc.+6¡ón dé lá garáftía hhotéária. Aú 32 de lá LlsF.

6.- Eltexto de la ñana d*e serchto ypr66o, dn que * @ntádg¿ 6 $s prcpiss limitails. ' 

-7.- Ds aderdo a lc 6hblecido en la dsp6¡ci& 4.52., hácdó¡ l, de la "Circulsr Ún¡é & Sesw6 y Fia¡6", 6e trss.rib€ lo 6¡güieit€:

§oI.¡tud.'
l

BiflienE'

util¡ádos med¡os electón¡@s, óplicG o de @alqderofa t&nologla

med¡6 eletón¡cG
regulá ál empleo de med¡+ electonies en lá celebracih de ¿&s de @meroo

delasoperac¡oñesyseruiciosprestadNa Elso[citantey/oFiado"y/o"El(6)Obügadc(s)Solidar¡o(si'. 
\

kasnisión y mdifrcaciü1 de d¡cha docw€ntacién y que le permihh asegurar h ideilidad. aúenti.'idad e hrbgridad de !a deu¡nmtación electróñica epñeEda y nansñfid3

a 16 funcion*ios de "La lnstitución", d€bidamsb lácult¿dG pars ello anb la Combién lilacional de Segur6y Éianas (CNSF). _ _

10.- L¡ oil¡lEdtu de'La lnsljhrción" c6signaú f esb pófa que& sujérá a ta fguras dJ eaucidad y prescdpc¡óo reguiad¿s por€l Ad. 174 y 175 de lá LISF, de cmtomidad @n lo s¡guient€:

exigble por ¡ncunpl;m¡enb del ñadó.

l

Fedeaación, del obtitD Federal, de los Eslados y ie lc Iúun¡cip¡os, el plazo a que se relere 6te páralD será de 16 años

cual.pier ev€ntual ródamación proporclfia¡menb a cada Coafanzadda, en los tém¡nos del artlarlo 2' Fraeióñ lVy 180 de la LISF

La sovación de la oüligacün principal erlingue a la fiana, s¿lvo cmsentmisto exprso y po. escrilo de '13 lnslituc¡ún'. 4d.2220 CCF

las la* y vabr* pac{ados de onfomidad cm lo úspu*to por Él adlillo 283 de lá Liy de lns§tuc¡on+s de Se§(ros y de Fian¿as.

Cusñdo sea proÉdenb, las instifucions de filzas promoverán anle IG fados y demás obli9ad6, el reemMso de las in&mnrác¡oñs que hub¡esen cubieño confotne al presente añlculo.

f4.- La filá se extngue d "El tut€fciar¡o" concedé al fiado próroga o *p*" 
"in 

*ne*\niuiio e;preso o por escrib & 'l-a lfist¡Ución". Ad. 1 79 de lá LISF.

)

deie dé poóover en el juicb éntabltdo 6ñta él Iádo. Al. I 76 de ¡a LiSF.

di6 natuñles pGtérioes a la ñisma § 66 aubúdádes ño r*ue¡ven d¡cha slicjtd dento de¡ plazo mencion3do. se sñtendeÉn r6udt6 en sátdo ñegalivo al §oücibnte. É1. 293 de la LISF

pu6 h devofuc¡ón de la póliza establece a bvor & La lñdiüción'la presunció¡ de Wé * hs *tn$ido 5u obligacifi ñ3dúra. sái/o prueba de lo @ntBrio .m. l66BBh LISF.

F¡scd & b FedeBcift (CFF).

ef, los procest o iuLic hendonaús a f n de esta. aFs r6ult6 de los mism6. Afr. 287 de la Ll§F
J'
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/ CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

eñfuád6 o agenbs extranjqG §e ¡€a¡ce s moneda ertañjerai

en la pótiÉ, y;

tu¿D &l brilor¡o nadohát, se pade la añpli6ción de las nomas core6;ondienbs.

pera rEofu€ro iñconloma§e en @nta de la aelamc¡ófl.

\

y de los Eshdos de ta Fepúb¡@.

y de los Eshdos de la ReFlblica.

\,. -ñts pecedimÉnbs únvenc¡ona¡es qoe se Gbble¿can cmfome al afttcúlo 286 ,je e;te ordenanlento.

GUIA PARA PRESENTACION DE RECLAMAGIONES

Ley.

En la§ reclamacions en cmta de 16 hsdfudone§, se obseryará lo s¡guiente:

infomacióñ requ¿ddas y de no hacerlo eñ di.hotémha, se tsdá por ¡nt€grada la Edamación

d¡cho iémino, se tmdú por integr6da ta recláñáción_ ,, 
-

si la lnstituc¡ón oo hace ue del d€rccho a qre se refere el pár.afo antedor, se teñdÉ por inbgráda ta rÉtamación del benefciano.

Una va! rntegradá la 16 léminc de los d6 párabr anbriores, ta hEtitución tendrá un plizo hasta de treinta dtas, contado t pañj¡ de la fe*a ?n ,:{lre 1ü€ irresráda la re¿támaci$n. pa6 po.¿der §por escrito al beneñcialo las razones, causas o motivG de su impt@edeDcÉ,

il.

260 dÉ ste Lryi 
/. _

La §ola Fesenk(ión de la Bc¡a¡naaón a Ia lnstihtcaón en los témioc de la lra(:ciótr I de Éte adtculo, intemr¡np¡rá la pr*cip(i&r *labtedda m et aft,qto 17S dB esta Lr

t¡¡.

garantiada que mtiva Ia pres¡bci¿n de la reclamac¡ón, acompailando h doq¡meñkri&t qJe sirua como mpot pam c;mprcbar lo dedarádo y LI El ¡nipún6 de ¡o rfflartado.

hámite reclamc o regreriñisbs de pago de fi6na efectuadG pcr medios ebcrónims o cuatqu¡d oao medio dbünb al pGdsádo ffi *ta hpGbión.

Segums y de Fia¡e.

lo sr&ienlé:

apl¡6bles.

a 16 bsas y valoBs paclaCo§ de cmlomidad con lo dbruesto por el anlcolo 283 de la Ley d?lnsrituciones de Segrrrm y de Fian¿as. i
Cuañdo sea pro@dente, bs iñ§lifucionB de ieás prodovsán ánte lG ñados y dem& obtrgadG, el reembolso de ls iade@iác¡on6 que hubieseñ cubiédo cdbrme al pEseñt€ articulo- 

.

El peseote deurento quedé rÉgis,tEdo en el portal de la Com¡sión Nac¡ona¡ dé SeguDs y Ftanzas. a pa.tir det dia 30 de ábril de 301S, con el núñEm RESp-F001 e:01 2A-?O 1 5
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