
DECLARACIONES

I.- Declara "EL MUNICIPIO" a traves de su representante que:

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad jurfdica y patrimonio propio, segun Io establecen 
los articulos 115 fraccion II de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Queretaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro y 
25 fraccion I del Codigo Civil vigente para el Estado de Queretaro.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a Io dispuesto en el articulo 3 de la 
Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro, asi como Io autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha
2 de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos a nombre 
del municipio de Colon, Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARfA DE OBRAS PCBLICAS

CONTRATO DE OBRA PVBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030

Sonora No 2. Centro 
Colon, Qro I C.P 76270

;ik presupuestal otorgada por la
F/uE/030/2025, de fecha 16 DE

1.2. Que senalan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Heroes de la 
Revolucidn No. 1 coIonia centre, C.P. 76270 Coldn, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes 
MCQ850101BPA.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

1.5. La obra a realizar, motive del presente contrato, cuenta con suficiei 
Secretarfa de Finanzas del Municipio de Coldn mediante oficio numeroz 
MAYO DE 2025.

1.4. La Secretarfa de Obras Publicas Municipales, a travds de los administradores del presente instrumento y 
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacidn, cumplio con todos y cada uno de los 
requisites establecidos por la normatividad vigente y aplicable al momento, autorizando bajo su mSs estricta 
responsabilidad y competencia la presente contratacidn.

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO’’, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y COMO “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” 
LOS CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL 
PEREZ AYHLL6N, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS 
ADSCRITOS A LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON, Y DE 
UNA SEGUNDA PARTE LA PERSONA MORAL QUERETANOS URBANIZANDO MEXICO, S.A. 
DE C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, 
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR JORGE LUIS ORDAZ MORALES EN SU CARACTER 
DE REPRESENTANTE LEGAL, QUE EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y 
SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
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II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

>i/>ColonOficial

ll.l. Es una persona moral, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyenxes QUM200224L51, y se 
encuentra legalmente constituida bajo las leyes mexicanas como consta en la Escritura Publics No. 133 
Tomo No. 03, de fecha 24 de Febrero de 2020 pasada ante la fe de Jos£ Alberto Monsalvo Arana, Notario 
Titular de la Notaria No.14 de Queretaro, Qro., bajo el folio mercantil electrdnico No. N-2020047082 de 
fecha 24 de Agosto de 2020; y se encuentra legalmente representada en este acto por el Ing. Jorge Lufc-

1.7. "EL MUNICIPIO", a trav£s de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y 
competencia, el contenido del presente instrumento jun'dico.

1.9. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia 
para la suscripcidn del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion extraordinaria 
de cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Coldn, Queretaro, en el que se delega 
al Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracidn Publica Municipal, 
la Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro., a efecto de que puedan suscribir en 
su nombre y representacidn todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en donde el Municipio 
forme parte, durante la administracidn publica municipal 2024-2027; asi como en los artfculos 6 fraccidn 
XVIII del Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro; 54 y 57 
de la Ley para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro; y con el nombramiento de fecha 
02 de Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que Io acredita como Secretario de 
Obras Publicas del Municipio de Colon, Queretaro.

1.10. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en t^rminos del articulo 51 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

1.8. "EL MUNICIPIO", a trav£s de los administradores del presente instrumento juridico manifiestan, bajo 
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con Io sehalado en 
las fracciones I, II y III del articulo 28, y con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARiA DE OBRAS pCblicas

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUNAD.017/2025-OP030

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro I C.P 76270

1.6. La participacion del C. Jose Manuel Castaneda Montes, Encargado de despacho de la Direccion de Obras 
Publicas y el Ing. Arq. Victor Samuel P6rez Ayhlldn, Director Administrative, ambos adscritos a la Secretaria 
de Obras Publicas, como administradores del contrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de 
todas y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento juridico, haciendose 
responsables de las mismas para todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia y que el 
domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Coldn, Qro., C.P. 
76270.

www.colon.gob.mx /
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1.11. La obra objeto de este contrato fue adjudicada a "EL CONTRATISTA" a trav^s del procedimiento de 
ADJUDICAClON DIRECTA No. SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030, de conformidad con los artfculos 30, 31 y 
33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en virtud de satisfacer los requisites solicitados por la 
convocante y por ser la propuesta mSs conveniente para el Municipio, de aduerdo con el fallo para 
adjudicacion de fecha 27 DE MAYO DE 2025. \
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11.6. Posee una experiencia minima de dos anos en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de 
Queretaro, tai como Io acredito ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn Queretaro con 
su registro en el Padron.

11.8. Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra obje 
considerar todos los factores que influyen en la realizacidn de los trabajos de 
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considero que el pago de los Sjivi 
realizard al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminad,

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARlA DE OBRAS PtlBLICAS

CONTRATO DE OBRA PtiBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro I C.P 76270

Ordaz Morales, quien manifiesta tiene facultades bastantes para obligarse en los terminos establecidos en 
las clausulas del presente contrato en su nombre y representacidn, manifestando bajo protesta de decir 
verdad que dichas facultades no le han sido revocadas, modificadas o restringidas en forma alguna. Asi 
mismo, el domicilio particular del ING. JORGE LUIS ORDAZ MORALES conforme a su clave de elector No. 
ORMRJR88022522H300, es Fracc. Lucepolis, C.P. 76240, El Marques, Qro., cuenta con capacidad jurfdica 
para contratar y reune las condiciones tecnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucidn de las obras objeto 
del presente contrato.

11.2. Tiene su domicilio Fiscal en YOLOTZIN S/N, COL. CUMBRES DE CONIN 3A. SECCldN, C.P. 76246, EL 
MARQUES, QRO., TEL.: 441-136-0003, mismo que sehala para oir y recibir todo tipo de documentos y 
notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que 
el correo electronico iloic.l988(5)gmail.com se establezca como una via de notificacion oficial para todo Io 
relacionado con el presente contrato, en el cual, "EL CONTRATISTA" debera acusar de recibido en un plazo 
maximo de dos dias ha bi les contados a partir del dia siguiente de la notificacidn, transcurrido este plazo, "EL 
CONTRATISTA" se dara por notificado. De conformidad con el artfculo 109 fraccion III del Cddigo de 
Procedimientos Civiles del Estado de Queretaro.

11.5. Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de 
Coldn Queretaro, con numero de Registro MCQ.SOP.PC.2025/00069 el cual tiene una vigencia del DEL 31 DE 
ENERO DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026.

AYUNTAMIENTO DE
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eg
11.7. Conoce el contenido, condiciones y requisites que establece la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente 
contrato (Convocatoria, bases, terminos de referenda, proposiciones, estimaciones, convenios, bitdeora, 
catalog© de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma 
enunciativa mas no limitativa.

11.4. En caso de que su representada llegare a cambiar de nacionalidad, se seguird considerando como 
mexicana para todo Io relacionado con el presente contrato, y no invocar^ la proteccidn de ningun gobierno 
extranjero, su pena de perder en beneficio de la nacion mexicana, cualquier derecho derivado del presente 
contrato.

11.3. Dentro de su objeto social, se encuentra: "compra, venta, administracidn, operacidn, arrendamiento, 
comisidn, agenda, representacidn, construccidn, fraccionamiento, lotificacibny comercio en general de 
toda clase de obras publicas y privadas, realizar proyectos, supervision, asesoria y la prestacidn de todos 
los proyectos supervision, asesoria y la prestaciOn de todos los servicios relacionados con los fines 
anteriores, en general la sociedad podrO celebrar toda clase de actos, convenios, y contratos, ya scan 
mercantiles o civiles para el mejor desarrollo y cumplimiento del objeto social".

c de este contrato, a fin de 
l\ presente contratacion, asi 

sos conceptos de obra, se 
iual forma tuvo en cuenta 

K / 
\www.coron.gob.r
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DECLARAN "LAS PARTES":III.

111.3.

111.4.

Expuesto Io anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

clAusulas

las condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas 
fueron considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

11.9. No se encuentra en ninguno de los supuestos senalados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del 
Estado de Querdtaro.

Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrument©, y obligarse 
al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad y su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se 
encuentren sometidos a presion o vicios que pudieren invalidar el libre y espontcineo ejercicio de su 
voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celebracidn del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:

MUNICTPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARfA DE OBRAS PtJBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No.MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro I C.P 76270

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" contrata a "EL CONTRATISTA" para que este ejecute 
la obra publica consistente en "URBANIZAClON A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 
VENUSTIANO CARRANZA DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, COLON, QRO.”, aplicando las partidas y 
volumenes del catalogo de conceptos, oblig^ndose a realizarla hasta su total terminacion, acatando para el Io 
Io establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro y en los terminos senalados en los 
programas autorizados, proyectos, pianos, especificaciones y presupuestos, mismos que pasan a formar 
parte integral del presente instrumento.

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.- El monto del presente contrato es de $2,325,041.12 ( DOS MILLONES 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL CUARENTA Y UN PESOS 12/100 M.N.), mSs el impuesto al valor agregado 
correspondiente por la cantidad de $372,006.58 (TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SEIS PESOS 58/100 
M.N.), siendo un total de $2,697,047.70 ( DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y 
SIETE PESOS 70/100 M.N.) Dicha cantidad serS destinada por "EL CONTRATISTA" unica y exclusivamente en 
la obra publica materia del presente contrato, de conformidad con el proyecto, presupuesto y programa de 
obra.

los trcimites administrativos y 
E OCTUBRE DE 2025.

cab 
06
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111.1.
111.2.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCldN.- "EL CONTRATISTA" se obligan a ejecutar la obra publica objeto del 
presente contrato en un plazo m^ximo de 105 (ciento cinco)dfas naturales, comprendido del 30 DE MAYO 
DE 2025, al 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y, de conformidad con el articulo 57 pSrrafo primero y articulo 66 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, se obliga a llevar a 
finiquitos en el periodo comprendido del 11 DE SEPTIEMBRE DE 2025 al
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En terminos de Io dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, "EL 
CONTRATISTA" podra iniciar la obra, si Io estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la 
recepcibn del anticipo.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, 
no proceder^ diferimiento, y por Io tanto deberb iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tai y como 
Io establece el articulo 54 fraccibn III de la Ley de Obra Publica del Estado de Querbtaro, ya que de Io contrario 
"EL MUNICIPIO" se ve imposibilitado de tramitar el anticipo en tiempo y forma.

Para la amortizacibn de los anticipos en los casos de rescisibn del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara 
a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que le sea 
comunicada la rescisibn a "EL CONTRATISTA". En caso de incumplimiento se procedera a la aplicacibn de las 
sanciones estipuladas en esta ley y la aplicacibn de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTA" en los tbrminos previstos en el articulo 54 fraccibn I de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, previa entrega que efectue a "EL MUNICIPIO" de la fianza a que 
alude el pbrrafo anterior. El atraso en la entrega del anticipo diferirb en igual tiempo el programa de 
ejecucibn pactado.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
secretarLa de obras pCblicas

CONTRATO DE OBRA Pl'lBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025 0P030

QUINTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZACIBN DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos 
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacibn de estimaciones mensuales, estas deberan 
ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO", con periodos de corte para el pago 
de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en la licitacibn, 
en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacibn, revision y aprobacibn por 
concepto terminado de los trabajos. En cada una de las estimaciones "EL CONTRATISTA" debera amortizar 
el anticipo, como minimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, considerando que al Hegar a un 
avance financiero de 85% (ochenta y cinco por ciento) se deberb tener amortizado el 100% (cien por ciento) 
de anticipo. Las estimaciones presentadas se acompanarbn de la documentacibn necesaria que acredite la 
procedencia de su pago, tai y como Io establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Querbtaro. "EL MUNICIPIO" deberb revisar y, en su caso, aprobar la estimacibn correspondiente en un plazo 
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

Sonora No. 2, Centro 
C0l6n, Qro | C.P 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON

CUARTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgarb un anticipo del 30 % 
(treinta por ciento) del importe total contratado, consistente en la cantidad de $697,512.34 (SEISCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 34/100 M.N.) mbs $111,601.97 (CIENTO ONCE MIL 
SEISCIENTOS UN PESOS 97/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, Io que da la cantidad total 
de $809,114.31 (OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CATORCE PESOS 31/100 M.N.). "EL CONTRATISTA" se 
obliga a utilizar el anticipo sefialado unica y exclusivamente para los trabajos que se habrbn de realizar conforme 
al presente contrato. El ANTICIPO se otorgarb una vez que "EL CONTRATISTA" haya cumplido en entregar a "EL 
MUNICIPIO" la garantia por el 100% (cien por ciento) del ANTICIPO que reciba, garantia que subsistira hasta su 
total amortizacibn y en cuyo caso "EL MUNICIPIO", en los terminos de la Ley, Io notificarb por escrito a "EL 
CONTRATISTA" para su cancelacibn.

El pago de dichas estimaciones se realizarb dentro de un plazo no mayor. a\15 (quince) dias naturales, , 
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisorcAobra de "EL MUNICIPIO'^y / 
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que "EL CONTRATISTA" haya presentado la factura CFDI) correspondiente.

'.colon.gob.mx / MurisipioCoicfnOficial

SEXTA. - Los importes del presente contrato, serSn pagados en los terminos del mismo, por la Secretaria de 
Finanzas, sita en Plaza Heroes de la Revolucion No. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colon, Qro. Para efectuar el 
pago via electrdnica "EL CONTRATISTA" debera presentar ante el Departamento de Control Presupuestal de 
la Secretaria de Obras Publicas, sus dates bancarios del ejercicio fiscal en curso, mediante escrito original 
firmado por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la Secretaria de 
Finanzas del Municipio de Coldn.

Las estimaciones y la liquidacidn, aunque hayan sido pagadas, no se considerar^n como aceptacion de los 
trabajos, pues "EL MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, 
mal ejecutados o por pages hechos en exceso.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se deducira 
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos, 
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que ser£ 
igual a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacidn, en el caso de prorroga para el pago de erdditos 
fiscales.

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizaran mediante transferencia bancaria. Por 
Io que en un lapse que no exceda de 5 (cinco) dias habiles "EL CONTRATISTA" debera enviar al correo 
electrdnico establecido por "EL MUNICIPIO" el comprobante fiscal (CFDI) de complemento de pago, de 
conformidad con Io dispuesto en los artfculos 29 parrafo primero, fraccidn III y 29-A fraccion VII, inciso b) del 
Codigo Fiscal de la Federacidn.

Se pagaran estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan 
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con Io establecido en BASES de 
licitacidn, hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se 
pagara al verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMAClbN finiquito.

En el caso de presentarse pagos en exceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser ajustados en la 
siguiente estimacidn y/o siguientes estimaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser 
compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los tdrminos 
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COL6N, QUERETARO 
SECRETARfA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No.MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro I C.P 76270

Sl-PTIMA. PAGOS EN EXCESO. - Trat^ndose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" por 
parte de "EL MUNICIPIO", debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que 
serci igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn para los casos de prorroga para el pago de 
creditos fiscales. Los cargos se calcularSn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se 
computaran por dias calendario, desde la fecha de recepcion y pago hasta la fecha en que las cantidades se 
pongan a disposicion de "EL MUNICIPIO".

AYUNTAMIENTO DE
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Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a fa' 
calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongap,
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NOVENA. - Si "EL CONTRATISTA" realiza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito 
de "EL MUNICIPIO", independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucidn de los 
trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de 
ejecucidn de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a Io estipulado en el presente contrato o conforme a 
las drdenes escritas de "EL MUNICIPIO", dste podra ordenar su demolicidn, reparation o reposicidn 
inmediata con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que har3 por su cuenta "EL CONTRATISTA" 
sin que tenga derecho a retribucidn adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNICIPIO", si Io estima 
necesario podra ordenar la suspensidn total o partial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo 
la reposicidn o reparacidn de los mismos, sin que esto sea motive para ampliar el plazo senalado para su 
termination.

OCTAVA. CAMBIOS DE ORDEN EC0N6MIC0. - "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias 
de orden econdmico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccidn de los costos de 
los trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deber^n ser revisados, 
atendiendo a Io acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccidn 
correspondiente debera constar por escrito, mediante la suscripcidn del acta circunstanciada 
correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, deber^ sujetarse al procedimiento 
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

D^CIMA. GARANTfAS. - "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el 
cumplimiento del contrato en los tdrminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley 
de Obra Publica del Estado de Queretaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones 
autorizadas en los t£rminos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de "EL MUNICIPIO".

a disposicidn de "EL MUNICIPIO". En caso de no obtenerse el reintegro, "EL MUNICIPIO" podra hacer 
efectivas las garantias.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARY DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030

"EL CONTRATISTA" deber^ garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) del importe del ANTICIPO, el cual sera 
equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fraccion VI de la Ley de Obra 
Publica del Estado de Queretaro). El CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por un importe equivalente al 10% 
(diez por ciento) del monto total del contrato y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS que pudiera 
presentar la obra, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con 
vigencia de 12 (doce) meses subsecuentes a su recepcion.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro I CP. 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLON

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles 
bntrato, las fianzas 
yan parte integral

siguientes a la fecha de notificacidn del fallo, pero invariablemente antes de la firma del 
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. Mismas que fpA 
del presente instrumento. / I
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"EL CONTRATISTA" debe

tedl/nOficial

D^CIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se 
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos 
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitacora correspondiente, resulte 
necesaria la modificacibn o la ampliacion en el alcance originalmente contratado, la contratante podra 
autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificacibn o ampliacion siempre y cuando no se rebase el 
veinticinco por ciento del plazo y monto original conforme al articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado 
de Querbtaro; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podran celebrar convenios 
adicionales entre las partes. Estos convenios deber^n ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la 
Dependencia, Entidad o Municipio.

Para el caso de que se requiera la formalizacibn de algun tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendr£ la 
obligacibn de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, 
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccibn de la obra objeto materia del presente 
contrato presentara vicios ocultos, "EL MUNICIPIO" Io comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" y a la 
Institucibn Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un ano mbs, contando a partir de que 
estos sean subsanados.

El monto y el plazo de ejecucibn de la modificacibn al contrato original deberan formalizarse a travbs del 
convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Lo anterior correspondera a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al 
amparo del contrato original, asf como del expediente tecnico respective, mismos que se actualizaran de 
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" deberb elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, 
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" 
presentar, durante un plazo no menor a 7 dias naturales previos al tbrmino del presente, el presupuesto 
correspondiente en papelerfa membretada y firmado por el representante legal para su aprobacibn y 
autorizacibn por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, 
la elaboracibn y formalizacibn de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacibn.

Por su parte, "EL CONTRATISTA", previo a la suscripcibn de un convenio modificatorio de monto, debera 
otorgar las garanti'as adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, 
en la misma proporcibn sobre el monto del convenio modificatorio respective, esto en apego al cuarto 
parrafo del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
secretarIa de obras pOblicas

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro I C.P 76270

^ecretaria de Obras 
•nto del contenid®

AYUNTAMIENTO DE

COLON

presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y 
proporcionado por "EL MUNICIPIO".

DGClMA SEGUNDA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO. - "EL MUNICIPIO" por 
medio de la Direccibn de Obras Publicas y la Direccibn Administrativa adscritas a I 
Publicas seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplil
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obligacional de este instrumento quienes tendran, entre otras, las facultades y obligaciones que establece el 
artfculo 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Por Io que las observaciones emitidas por escrito por "EL MUNICIPIO" deberan de ser acatadas por "EL 
CONTRATISTA", en un plazo maximo de 24 boras, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA" 
el cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta 
causa suficiente para la inmediata rescisidn del presente contrato sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO".

Asimismo, previo al inicio de lostrabajos, "EL CONTRATISTA" propondrci a "EL MUNICIPIO" un responsable 
administrative de la obra, quien tendrS a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad 
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrative de la obra.

Df-CIMA TERCERA. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucion de 
la obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad 
que marque "EL MUNICIPIO" con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. 
"EL CONTRATISTA" se obliga a comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra publica mediante 
pruebas de laboratorio aceptado por "EL MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

D^CIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" debera asignar mediante oficio girado a "EL MUNICIPIO", previo a 
dar inicio a los trabajos objeto del presente contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien debera 
contar con tftulo profesional en ingenieria, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion de 
obras similares a la de este contrato, asimismo debera en todo momento encontrarse en el sitio de 
realizacion de la obra y contar con poder bastante, amplio y suficiente para tomar decisiones en todo Io 
relative al cumplimiento de este contrato.

"EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo objetar dicha designacidn, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a 
realizar una nueva designacion.

"LAS PARTES" acuerdan que la bit^cora que se genere con motive de la realizacidn de los trabajos materia 
de este contrato, formal parte del mismo y su uso sera obligatorio, el cual sera periddicamente revisado 
durante la ejecucion de la obra por los "ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" Io anterior con fundamento 
en el articulo 57 p^rrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

D^CIMA QUINTA. PROHIBICldN DE CEDER DERECHOS. - La obra no podr3 ser motive de subcontratacidn, 
salvo con autorizacion previa y por escrito de "EL MUNICIPIO", trat^ndose de partes de la obra o cuando 
adquiera materiales o equipos que incluyan su instalacidn en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA" 
seguira siendo responsable de la ejecucidn de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedara 
subrogado en ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARfA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030

AYUNTAMIENTO DE

COLON

de interes general, en los terminos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del 
sin perjuicio de dar por rescindido el contrato en los terminos de la clausula D^CIMA 5
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D^CIMA SEXTA. SUSPENSidN TEMPORAL Y TERMINACldN ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" 
podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucidn de la obra contratada, 
sin responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones 

itapo de Queretaro;
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De igual forma, "EL MUNICIPIO" podr^ dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme 
a Io dispuesto por el articulo 61, fracciones III y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en cuyo 
caso pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que 
estos scan razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

D^CIMA S^PTIMA. - Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminacidn anticipada del contrato o el 
inicio del procedimiento de su rescision, 6ste procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos 
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la 
comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

D^CIMA OCTAVA. - "EL CONTRATISTA" estara obligada a devolver a "EL MUNICIPIO" en un plazo de 10 (diez) 
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respective, toda la documentacion que este le 
hubiere entregado para la realizacidn de los trabajos, de conformidad al ultimo parrafo del articulo 61 de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

DECIMA NOVENA. DE LA RESCISidN ADMINISTRATIVA.- La contravencidn a las disposiciones, lineamientos, 
procedimientos y requisites que establecen la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, reglamentos 
aplicables y disposiciones complementarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de 
"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la 
rescision administrativa de este contrato, en terminos de Io previsto por el articulo 61 fraccion II de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Queretaro, para Io cual, se observara el siguiente procedimiento:

I. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le 
comunicarS por escrito en que consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgar^ a 6ste, un plazo de 3 
(tres) dias habiles para que por escrito exponga ante "EL MUNICIPIO" Io que a su derecho convenga y aporte 
las pruebas que estime pertinentes;

VIG^SIMA. - En la suspensidn, rescision administrativa o terminacion anticipada del presente contrato debera 
observarse Io siguiente:

II. Recibida la contestacidn por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se 
resolver^ sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogar^n en un plazo no 
mayor a 5 (cinco) dias habiles.

I.Cuando se determine la suspensidn de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "EL 
MUNICIPIO", dsta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos 
sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
secre tarIa de obras pOblicas

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro I C.P 76270

AYUNTAMIENTO DE

COLONa

II. En caso de rescisidn del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinacidn respectiva, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de 
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito 
que proceda, Io que deber^ efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientesa la fecha de la 
notificacidn de dicha determinacidn a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. pl fyiiquito deber^j
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VIG^SIMA SEGUNDA. APUCACIOn DE LA PENA CONVENCIONAL. - "EL MUNICIPIO" se reserve la facultad de 
verificar a traves de la supervision de la obra que "EL CONTRATISTA" este ejecutando los trabajos de acuerdo 
al calendario de ejecucion aprobado, verificando el avance ffsico de la obra que nos ocupa, contra el avance 
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, 
"EL MUNICIPIO" procedera a:

VIG^SIMA PRIMERA. RETENCIOn. - "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento 
para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencion:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe 
de la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado. sin incluir el 
Impuesto al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persittd® el atraso.

preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, asi como Io relative a la recuperacidn de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido 
entregados a "EL CONTRATISTA".

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETAR1A DE OBRAS Pl BLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS V TIEMPO DETERMINADO 

No.MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030
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III. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagara a "EL 
CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, as! como los gastos no recuperables, siempre que estos sean 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las causas 
son imputables a "EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" se abstendra de pagar los trabajos y gastos 
ejecutados, haciendose valer las garantias.

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidn de los trabajos, "EL 
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacidn anticipada del 
contrato, deber^ solicitarlo a "EL MUNICIPIO", quien determinara Io conducente dentro de los 10 (diez) dias 
naturales siguientes a la presentacidn del escrito de solicitud, dSndole garantia de audiencia a "EL 
CONTRATISTA", en caso de negativa, sera necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial 
la resolucidn correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO" no contesta en dicho plazo, se tendra por aceptada 
la peticidn de "EL CONTRATISTA".

AYUNTAMIENTO DE

COLON

www.color..^ob.rnx / MunicipioCa(o|oicia!

En estricto apego a Io dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, de 
ocurrir los supuestos sehalados en la presente clausula, en un plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al acto, 
"EL MUNICIPIO" notificara la suspensidn, rescision o terminacion anticipada del contrato a 
CONTRATISTA" y posteriormente, Io hara del conocimiento de la Contraloria del Municipio de Colon.

I. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, 
como pago por servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucion de los servicios 
contratados, de conformidad a Io establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, articulo 109 Fraccion XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro y 
articulo 25 fraccidn XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de Colon, Qro., para el ejercicio fiscal 2025.
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Si durante el plazo de verificacidn de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminacion 
de los mismos, deber^ notificar a "EL CONTRATISTA", a efecto de que £ste lleve a cabo las reparaciones 
necesarias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En base a Io anterior, este plazo 
se podra prorrogar por el tiempo que acuerden "LAS PARTES", siempre y cuando se exista la justificacion y 
formalice de manera escrita.

Una vez que se haya constatado la terminacion de los trabajos en los tdrminos del parrafo anterior, el 
contratista procedera al cierre administrative y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 15 (quince) 
dias naturales contados a partir de la verificacion fisica de estos, en tanto el contratista no cumpla con esta 
obligacion, no se podr£ firmar el acta de entrega-recepcion, de conformidad con Io dispuesto en el segundo 
parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de los 
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha sefialada en el contrato y 
programa anexo, se le aplicar^ una pena convencional, que deber^ cubrir a "EL MUNICIPIO", por cada dia de 
atraso una cantidad igual a uno al miliar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el 
10% del monto contratado.

Los montos de las penas convencionales antes sehaladas, no podr^n ser superiores, en conjunto, al monto 
de la garantia de cumplimiento, Io anterior de conformidad con Io sehalado en la fraccidn VII del articulo 53 
de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Adicionalmente a las penas convencionales aqui pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las disposiciones 
del presente contrato, podr3 ser sancionado conforme a Io establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las 
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Dicha retencion se aplicara en la estimacion que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el 
atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando 
regularice los tiempos de atraso senalados en el calendario de ejecucidn autorizado.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARlA DE OBRAS PtJBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030

Sonora No. 2. Centro 
Colon, Qro I C.P 76270
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VIG^SIMA TERCERA. TERMINACION, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. - En un plazo 
maximo de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la terminacidn fisica de los trabajos objeto del presente 
contrato "EL CONTRATISTA" Io comunicara por escrito a la Secretaria de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO", 
y esta a su vez, se obliga a verificar que los trabajos esten debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) 
dias naturales posteriores al aviso de "EL CONTRATISTA".

AVUNTAMIENTO DE

COLOIN

En la fecha sefialada, la contratante, bajo su responsabilidad, recibira los trabajos ejecuta, 
acta correspondiente. Si ha transcurrido el plazo que se menciona en el parrafo segundjzC
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La contratante, informara por escrito al organo de control correspondiente, la terminacidn de los trabajos y 
la fecha sefialada para su recepcidn a fin de que dstas, si Io estiman conveniente, nombren a un representante 
para que asista al acto de recepcion que ser^ dentro del plazo referido en el parrafo anterior.



Imi

El incumplimiento a Io establecido en la presente clausula, serS causal para que se efectu£ la validez de la 
garantia de cumplimiento y la garantia de anticipo, en el caso de que £ste no se encuentre amortizado en su 
totalidad.

VIGESIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3 
fraccion III, 35, 36, 38 y dem^s relatives de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de 
Queretaro, estci obligado, aun despues del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a 
atender con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los drganos de control 
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

Entidad o Municipio por causas imputables a estas aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos 
trabajos, el contratista podra entregarlos directamente al organ© interno de control correspondiente 
debiendo notificar Io anterior, por escrito, a el responsable directo de "EL MUNICIPIO".

En el caso de que "EL CONTRATISTA" no realice el cierre administrative en el plazo establecido en el tercer 
parrafo de la presente clausula, "EL MUNICIPIO" a traves del area de supervisidn adscrita a la Direccidn de 
Obras, turnar^ la incidencia al organo interno de control del Municipio y a la afianzadora correspondiente; 
se dar3 aviso a "EL CONTRATISTA" en el domicilio y correo electrdnico referidos en la DECLARAClON 11.2 DE 
"EL CONTRATISTA" y procedera a realizar el cierre administrative, determinando y validando, de acuerdo a 
los criterios pertinentes, la volumetria e importes para la estimacidn de los trabajos aun no liquidados, por 
Io que "EL CONTRATISTA" perdera todo derecho a queja o reclamacion por las diferencias que, a su juicio, 
pudieran resultar.
Una vez determinados los volumenes de obra, asi como el importe por cobrar, "EL CONTRATISTA", estara 
obligado a presentar la factura correspondiente en un plazo m^ximo de 3 (tres) d fas ha biles.

Los gastos que se ocasionen por concepto de custodia y resguardo en los supuestos del parrafo anterior, 
seran a cargo de la contratante.

MUNICIPIO DE COL6N, QUERETARO 
SECRETARfA DE OBRAS Pl BLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025 0P030

VIGESIMA CUARTA.- Concluida la obra, no obstante su recepcion formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado 
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido en los terminos senalados en el presente contrato y de conformidad 
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en Io dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Obras 
Publicas del Estado de Queretaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender los procesos de fiscalizacion que 
se realicen por parte de cualquier organismo facultado para ello.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro I C.P 76270

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA".- La relacidn laboral con los trabajadores 
y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estara limitada e><fcH|sivamente a "EL 
CONTRATISTA", quien como patrdn y empresario, esta obligado a tener al corriente p;
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clLsivamente a 
Is Alas autoridades.

"EL CONTRATISTA" hara entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los pianos definitivos 
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucidn de la obra, asi como los 
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacidn, mantenimiento correspondiente y los 
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y dem^s 
documentacion para el finiquito de los trabajos.

http://www.cfclon.Aob.mx
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Asi mismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra porte en todo momento equipo de 
proteccion consistente en botas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

fiscales y de seguridad social, respectivamente; por Io que estar^ obligado a responder de todas las 
reclamaciones que con ese motive y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de 
cualquier otra indole, le sean formuladas a el o a "EL MUNICIPIO", quedando esta ultima eximida de toda 
obligacion que tenga como base dicha relacidn de trabajo.

En el mismo tenor, se solicita a "EL CONTRATISTA" realizar los tr^mites necesarios para dar de alta la obra 
objeto de este contrato ante el Seguro Social, para cumplir con los terminos y estatutos de Ley y presentar 
el comprobante de dicha alta ante la Direccidn de Obras Publicas adscrita a la Secretaria de Obras Publicas.

MUNICIPIO DE COLON, QUERfcT/\RO 
SECRETARfA DE OBRAS PUBLICAS

COM RATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No.MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025 0P030

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro I C.P 76270

VIG&IMA SgPTIMA. RESPONSABILIDADES ESPECfFICAS DE "EL CONTRATISTA".- AdemSs de otras 
obligaciones establecidas en el presente contrato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances 
establecidos para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique, "EL CONTRATISTA" se obliga a tomar en 
cuenta el empleo preferente de los recursos humanos, la utilizacidn de los materiales propios de la region y 
el equipo que se utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad 
exigidas por "EL MUNICIPIO", que la Direccidn de Obras determine y, a que la realizacidn de todas y cada 
una de las partes de dicha obra, se efectuen a satisfaccidn de la misma, debiendo en su caso, de responder 
por su cuenta y riesgo el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los danos y perjuicios que por 
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO" o a terceros.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

C 
De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no 
deberan quedar restos de materiales de excavacidn, demolicidn, sobrantes de obra, gravilla, basura organica 
e inorganica, materiales inflamables o explosives, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios 
ecoldgicos, ni rebasara los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la 
proteccion del ambiente y a la preservacion y restauracion de ecosistemas.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la 
ejecucion y cumplimiento de este contrato, no tendr^ vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por 
Io que no existe, ni se puede presumir, relacidn laboral alguna entre "LAS PARTES" en terminos del articulo 
13 de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de dstos, reconociendo "EL 
CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, el unico patron 
de todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucion del mismo, liberando 
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral, 
administrativa, o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por Io que en consecuencia "EL 
MUNICIPIO" no asume ninguna responsabilidad solidaria como patron substituto.

www.colorVjoq.mx / MuncipioColocOicial

El sehalamiento tipo de proteccidn de obra, sera conforme a la propuesta que elabore "EL CONTRATISTA", 
el cual presentar^ para su revision y autorizacibn a "EL MUNICIPIO", mismo que bajo ninguna circunstancia 
debe interrumpir la circulacion de los usuarios de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de 
los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad o sitio de obra, el cual sera colocado y utiliz^d^ al ejecutarse 
los trabajos de la obra y retirado al concluir la misma, sefialamiento que debio ser consider 
de los indirectos, por Io cual se exime a "EL MUNICIPIO" de hacer su pago en la estimaci/^
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TRIGSSIMA. - Para la interpretacidn y cumplimiento del presente contrato, asf como para todo aquello que 
no este expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdiccion y competencia de 

 los Tribunales competentes de Tollman, Queretaro; por Io que "EL CONTRATISTA", renuncia expresamente 
en este acto al fuero que pudiera corresponderle por razdn de su domicilio presente o futuro, o que llegare 
a adquirir por cualquier otra causa.

VIG&IMA OCTAVA.- "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partir de su 
firma y continual vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones 
establecidos en el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a que haya lugar, 
que deban exigirse o reclamarse con posterioridad, asf como los derivados de la suscripcibn de convenios, 
anexos, actas, acuerdos, y de los procedimientos de caracter legal y administrative iniciados al amparo de 
este contrato. Misma que no podrS rebasar de ninguna forma el termino de la presente administracidn.

VIG^SIMA NOVENA.- RESERVA DE INFORMACldN. - Asimismo queda expresamente prohibido "EL 
CONTRATISTA", a su personal, asesores tdcnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion, 
documento o material entregado por "EL MUNICIPIO" con motivo del servicio sin la autorizacion por escrito 
de este ultimo; asf como guardar "EL CONTRATISTA" y los antes mencionados, la confidencialidad de los 
servicios objeto de este instrumento.

Para el caso de que por accidn u omision de "ELCONTRATISTA" dentro de la ejecucion de la obra se ocasionen 
dafios y/o perjuicios a terceros, "EL CONTRATISTA" serci el unico responsable, quedando obligado a 
resarcirlos, liberando a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacion comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicidn de "EL CONTRATISTA" el 
sitio de la obra y cesar^ con la firma del acta de entrega-recepcidn contratista-contratante. Lo anterior, 
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los 
trabajos, en los terminos establecidos en la legislacidn aplicable.

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacion de los mismos o por el proceso 
constructive durante la ejecucion de los trabajos o al tbrmino de estos, sera responsabilidad exclusiva de "EL 
CONTRATISTA"; por lo que las reparaciones que sean necesarias en su totalidad seran por su cuenta y costo, 
sin cargo alguno para "EL MUNICIPIO" y a satisfaccion de esta.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARfA DE OBRAS Pl' BLICAS

CONTRATO DE OBRA Pt'BLICA 
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Por "EL MUNICIPIO" Por "EL CONTRATISTA"

ADMINISTRADORES DEL CONTRATO

TESTIGOS
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QUERETAI
ING2

SAMlkl PErEZAYHLLON
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

ARCX DI
AUXTtti

Leido que fuere el presente contrato por "LAS PARTES", e impuestas 6stas de su contenido y alcance legal, 
firman el presente por triplicado el dfa 28 DE MAYO DE 2025 en el Municipio de Coldn, Queretaro.

C. JOSG MANUEL CASTANEDA MONTES 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
DIRECClON DE OBRAS PUBLICAS

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO 
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 

Y REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARfA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PI BLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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OS URBANIZANDO MEXICO, S.A. DE C.V. 
fORGE LUIS ORDAZ MORALES 
REPRESENTANTE LEGAL
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HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 
MCQ.SOP.FAISMUN.AD.017/2025-OP030, EFECTUADOS EN TIMINGS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL 
ESTADO DE QUERETARO, EL D(A 28 DE MAYO DE 2025, LA CUAL NO SERA VAUDA SIN LAS HOJAS QUE LE 
ANTECEDEN.

ING. ALMA LUZ LEDEZMA VELAZQUEZ 
JEFA DEL DPTO. DE ODNCURSOS Y 

CONTRATOS
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