
DECLARACION ES

I.- Declara "EL MUNICIPIO" a traves de su representante que:
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1.4. La Secretaria de Obras Publicas Municipales, a traves de los administradores del presente instrumento y 
facultado para ello, verificaron que el procedimiento de contratacion, cumplio con todos y cada uno de los 
requisites establecidos por la normatividad vigente y aplicable al momento, autorizando bajo su mas estricta 
responsabilidad y competencia la presente contratacion.

1.1. Es una persona moral, que cuentan con personalidad juridica y patrimonio propio, segun Io establecen los 
articulos 115 fraccidn II de la Constitucion Polrtica de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Constitucion 
Politica del Estado Libre y Soberano de Queretaro; 3 de la Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro y 
25 fraccidn I del Codigo Civil vigente para el Estado de Queretaro.

1.3. Cuentan con la facultad para suscribir el presente contrato, conforme a Io dispuesto en el articulo 3 de la 
Ley Organica Municipal del Estado de Queretaro, asi como Io autorizado en el Acuerdo de Cabildo de fecha 2 
de octubre de 2024, mediante el cual se les otorga la facultad para suscribir convenios y contratos a nombre 
del municipio de Colon, Queretaro.

1.5. La obra a realizar, motivo del presente contrato, cuenta con suficiencia presupuestal otorgada por la 
Secretaria de Finanzas del Municipio de Colon mediante oficio numero SF/DE/030/2025, de fecha 16 DE MAYO 
DE 2025.

1.2. Que seiialan como domicilio para efectos del presente contrato es el ubicado en Plaza Heroes de la 
Revolucion No. 1 coIonia centre, C.P. 76270 Colon, Qro. y con Registro Federal de Contribuyentes 
MCQ850101BPA.

MUNICIPIO DE COLdN, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y T1EMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.013/2025-OP026

Sonora No. 2. Centro 
Col6n, Qro. I C.P. 76270
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CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, QUE 
CELEBRA POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARA COMO “EL MUNICIPIO”, REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO, EN SU CARACTER DE SECRETARIO DE OBRAS 
PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON Y COMO “ADMINISTRADORES DEL CONTRATO” LOS 
CC. C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES, EN SU CARACTER DE ENCARGADO DE 
DESPACHO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y EL ING. ARQ. VICTOR SAMUEL 
PEREZ AYHLLdN, EN SU CARACTER DE DIRECTOR ADMINISTRATIVO, AMBOS ADSCRITOS 
A LA SECRETARiA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE COLON, Y DE UNA SEGUNDA 
PARTE LA PERSONA FfSICA MIRIAM ESTRADA ALEGRiA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL MISMO, QUE 
EN CONJUNTO SE DENOMINARAN “LAS PARTES” Y SE SUJETAN A LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

1.6. La participacion del C. Jose Manuel Castaneda Montes, Encargado de despacho de la Direccibn de Obras 
Publicas y el Ing. Arq. Victor Samuel Perez Ayhllon, Director Administrative, ambos adscritos a la Secretaria de 
Obras Publicas, como administrado^s\el ^ontrato, tiene por objeto el seguimiento al cumplimiento de todas 
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II.- DECLARA "EL CONTRATISTA":

is tffcnicas y economicas para obligarse a la ejecucion del proyecto
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1.7. "EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del contrato autorizan bajo su propia anuencia y 
competencia, el contenido del presente instrumento jun'dico.

1.8. "EL MUNICIPIO", a traves de los administradores del presente instrumento jun'dico manifiestan, bajo 
protesta de decir verdad, que la obra publica objeto del presente contrato, ha cumplido con Io senalado en las 
fracciones I, II y III del articulo 28, y con el articulo 29 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

1.10. Que la formalizacion del presente contrato obedece a una obligacion legal en terminos del articulo 51 de 
la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.
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SECRETAR1A DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FA1SMUN.AD.0I3/2025-OP026

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

1.9. El Ing. Esteban Sanchez Aburto, Secretario de Obras Publicas, acredita su personalidad y competencia para 
la suscripcion del presente contrato, con fundamento en el acuerdo emitido en sesion extraordinaria de 
cabildo de fecha 02 de octubre de 2024 por el H. Ayuntamiento de Colon, Queretaro, en el que se delega al 
Presidente Municipal y a los Titulares de las Secretarias que integran la Administracion Publica Municipal, la 
Representacion Legal del Ayuntamiento del Municipio de Colon, Qro., a efecto de que puedan suscribir en su 
nombre y representacion todos los convenios, contratos y demas actos juridicos en donde el Municipio forme 
parte, durante la administracion publica municipal 2024-2027; asi como en los articulos 6 fraccidn XVIII del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Coldn, Queretaro; 54 y 57 de la Ley 
para el Manejo de los Recursos Publicos del Estado de Queretaro; y con el nombramiento de fecha 02 de 
Octubre de 2024, expedido por el Secretario de Ayuntamiento, que Io acredita como Secretario de Obras 
Publicas del Municipio de Colon, Queretaro.

y cada una de las obligaciones contenidas en el presente instrumento jun'dico, haciendose responsables de las 
mismas para todos los efectos legales a que haya lugar segun su competencia y que el domicilio para efectos 
del presente contrato es el ubicado en Sonora No. 2, Col. Centro, Coldn, Qro., C.P. 76270.

1.11. La obra objeto de este contrato fue adjudicada a "EL CONTRATISTA" a traves del procedimiento de 
ADJUDICACIQn DIRECTA No. SOP.FAISMUN.AD.013/2025-OP026, de conformidad con los articulos 30, 31 y 
33 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en virtud de satisfacer los requisites solicitados por la 
convocante y por ser la propuesta mas conveniente para el Municipio, de acuerdo con el fallo para adjudicacion 
de fecha 29 DE MAYO DE 2025.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

II.1 Es una persona fisica, cuenta con clave de Registro Federal de Contribuyentes EAAM840906CW8, tiene las 
facultades necesarias para contraer las obligaciones descritas en el presente contrato, sd que acredita con el 
Acta de Nacimiento No. 01214, de fecha 11 DE JUNIO DE 2018, expedida por el Registro Civil de CADEREYTA 
DE MONTES, QRO.; su domicilio particular-ciWorme a su credencial de elector No. ESALMR84090622M300, 
es calle Revolucidn #12, Barr. El Refugio, ^P.^6505, de Cadereyta de Montes, Qro., cuenta con capacidad 
juridica para contratar y reune las condicb 
objeto del presente contrato.

v
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DEC LAR AN "LAS PARTES":III.

111.3.

del presente contrato al cumplimiento de las siguientes:ici<111.4.
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111.1.
111.2.

11.3 Posee una experiencia minima de dos anos en el ejercicio de la actividad a desarrollar, en el Estado de 
Queretaro, tai como Io acredito ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de Colon Queretaro con su 
registro en el Padron.

11.4 Conoce el contenido, condiciones y requisites que establece la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, el contenido de los anexos y complementos que pasan a formar parte integral del presente 
contrato (Convocatoria, bases, terminos de referencia, proposiciones, estimaciones, convenios, bitacora, 
catalogo de conceptos, calendario o programa de obra, entre otros), los cuales se mencionan en forma 
enunciativa mas no limitativa.

11.6 Ha inspeccionado debidamente el sitio donde se ejecutara la obra objeto de este contrato, a fin de 
considerar todos los factores que influyen en la realizacidn de los trabajos de la presente contratacion, asi 
como el presupuesto de conceptos. Asimismo, considero que el pago de los diversos conceptos de obra, se 
realizar^ al precio que se fije en el presente contrato por la obra terminada, de igual forma tuvo en cuenta las 
condiciones que pudieron influir en sus precios unitarios, y todos los materiales, equipos y herramientas fueron 
considerados, puestos en la obra y en el lugar que se ejecutaran todos y cada uno de los conceptos.

MUNICIPIO DE COL6N, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PtlBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.013/2025-OP026

11.2 Tiene su domicilio fiscal en calle REVOLUCldN #12, COL CENTRO, C.P. 76500, CADEREYTA DE MONTES, 
QRO., Tel.: 441-110-0945, siendo este ultimo el que senala para oir y recibir todo tipo de documentos y 
notificaciones que se deriven del presente contrato. Asimismo, otorga su consentimiento expreso para que 
las notificaciones derivadas del presente, se le hagan de su conocimiento en el siguiente correo electronico: 
miry_alegria@hotmail.com.

Sonora No. 2. Centro 
ColOn, Qro. | C.P. 76270

11.5 Se encuentra registrado en el Padron de Contratistas de la Secretaria de Obras Publicas del Municipio de 
Colon Queretaro, con numero de Registro MCQ.SOP.PC.2025/00078, el cual tiene una vigencia del DEL 06 DE 
MARZ0 DE 2025 AL 31 DE ENERO DE 2026.

AYUNTAMIENTO DE

COLON

11.7 No se encuentra en ninguno de los supuestos senalados en el articulo 27, de la Ley de Obra Publica del 
Estado de Queretaro.
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Se reconocen la personalidad con que se ostenta en el presente contrato.
Cuentan con las facultades suficientes para celebrar legalmente el presente instrumento, y obligarse 
al cumplimiento del mismo.
Hacen externa su plena voluntad v su consentimiento para celebrar el presente contrato, sin que se 
encuentren sometidos a presidnio weios que pudieren invalidar el libre y espontaneo ejercicio de su 
voluntad.
Es voluntad sujetarse en la celei^i
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Expuesto Io anterior, LAS PARTES se sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS

ncipioColonOficial

MUMCIPIO DE COL6N, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.013/2025-OP026

\ 0
Sonora No. Z Centro 

Cobn.Qro. I C.P. 76270

SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es de $2,448,071.99 (DOS MILLONES 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS 99/100 M.N.), mas el impuesto al valor 
agregado correspondiente por la cantidad de $391,691.52 (TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.), siendo un total de $2,839,763.51 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS 
TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA YTRES PESOS 51/100 M.N.). Dicha cantidad sera destinada por 
"EL CONTRATISTA" unica y exclusivamente en la obra publica materia del presente contrato, de conformidad 
con el proyecto, presupuesto y programa de obra.

TERCERA. PERIODO DE EJECUCION Y CIERRE ADMINISTRATIVO.- "EL CONTRATISTA" se obligan a ejecutar la 
obra publica objeto del presente contrato en un plazo maximo de 105 (ciento cinco) dias naturales, 
comprendido del 02 DE JUNIO DE 2025, al 14 DE SPETIEMBRE DE 2025 Y, de conformidad con el articulo 57 
parrafo primero y articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, se obliga a llevar a cabo los 
tramites administrativos y finiquitos en el periodo comprendido del 14 DE SEPTIEMBRE DE 2025 al 09 DE 
OCTUBRE DE 2025.

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.- "EL MUNICIPIO" contrata a "EL CONTRATISTA" para que este ejecute la 
obra publica consistente en "URBANIZACldN A BASE DE EMPEDRADO AHOGADO EN MORTERO EN CALLE 
QUE VA AL PANTEON PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ZAMORANO, COLON, QRO.”, aplicando las 
partidas y volumenes del catalogo de conceptos, obligandose a realizarla hasta su total terminacion, acatando 
para ello Io establecido por la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro y en los t^rminos senalados en los 
programas autorizados, proyectos, pianos, especificaciones y presupuestos, mismos que pasan a formar parte 
integral del presente instrumento.

CUARTA. ANTICIPO.- Para el inicio de los trabajos objeto de este contrato, se otorgara un anticipo del 30 % 
(treinta por ciento) del importe total contratado, consistente en la cantidad de $734,421.60 (SETECIENTOS 
TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 60/100 M.N.) mas $117,507.46 (CIENTO 
DIECISIETE MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 46/100 M.N.), por concepto de Impuesto al Valor Agregado, Io que 
da la cantidad total de $851,929.06 (OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 
06/100 M.N.). "EL CONTRATISTA" se obliga a utilizar el anticipo senalado unica y exclusivamente para los 
trabajos que se habran de realizar conforme al presente contrato. El ANTICIPO se otorgara una vez que "EL 
CONTRATISTA" haya cumplido en entregar a "EL MUNICIPIO" la garantia por el 100% (cien por ciento) del 
ANTICIPO que reciba, garantia que subsistir^ hasta su total amortizacion y en cuyo caso "EL MUNICIPIO", en 
los terminos de la Ley, Io notificara por escrito a "EL CONTRATISTA" para su cancelacion.

AYUNTAMIENTO DE
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El anticipo se entregara a "EL CONTRATISTAf’ en los terminos previstos en el articulo 54 fraccion I de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Queretaro, priviX entrega que efectue a "EL MUNICIPIO" de la fianza a que alude 
el parrafo anterior. El atraso en la enflregfl del anticipo diferira en igual tiempo el programa de ejecucion 
pactado. \ Z /
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Se pagarSn estimaciones con el reconocimiento de los trabajos efectivamente ejecutados que correspondan 
al total de cada actividad y/o trabajo presupuestado, de conformidad con Io establecido en BASES de licitacion, 
hasta un porcentaje del 85% (ochenta y cinco por ciento), el restante 15% (quince por ciento) se pagara al 
verificar la conclusion de los trabajos, en la ESTIMAClON finiquito.

En el caso de presentarse pagos 
siguiente estimacion y/o siguiem

En terminos de Io dispuesto en el articulo 57 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, "EL 
CONTRATISTA" podra iniciar la obra, si Io estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la 
recepcion del anticipo.

Cuando "EL CONTRATISTA" no entregue las garantias y la factura antes de la fecha para el inicio de los trabajos, 
no procedera diferimiento, y por Io tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente, tai y 
como Io establece el articulo 54 fraccion III de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, ya que de Io 
contrario "EL MUNICIPIO" se ve imposibilitado de tramitar el anticipo en tiempo y forma.

Para la amortizacidn de los anticipos en los casos de rescision del contrato, el saldo por amortizar se reintegrara 
a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales contados a partir de la fecha en que le 
sea comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA". En caso de incumplimiento se procedera a la aplicacion de 
las sanciones estipuladas en esta ley y la aplicacion de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PtlBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.013/2025-OP026

Sonora No. 2. Centro 
Colon, Qro | C.P. 76270

QUINTA. FORMA DE PAGO Y AMORTIZAClON DEL ANTICIPO.- "LAS PARTES" convienen que los trabajos 
objeto del presente contrato se paguen mediante la formulacion de estimaciones mensuales, estas deberSn 
ser elaboradas y presentadas por "EL CONTRATISTA" a "EL MUNICIPIO", con periodos de corte para el pago 
de estimaciones acordes a los programas de los trabajos entregados por "EL CONTRATISTA" en la licitacion, 
en plazos no mayores a un mes, mismas que deberan cubrirse contra prestacion, revision y aprobacion por 
concept© terminado de los trabajos. En cada una de las estimaciones "EL CONTRATISTA" debera amortizar el 
anticipo, como minimo, en el mismo porcentaje en que le fue otorgado, considerando que al Hegar a un avance 
financiero de 85% (ochenta y cinco por ciento) se debera tener amortizado el 100% (cien por ciento) de 
anticipo. Las estimaciones presentadas se acompaharan de la documentacion necesaria que acredite la 
procedencia de su pago, tai y como Io establece el articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro. "EL MUNICIPIO" debera revisar y, en su caso, aprobar la estimacion correspondiente en un plazo 
no mayor a 15 (quince) dias naturales.

El pago de dichas estimaciones se realizara dentro de un plazo no mayor a 15 (quince) dias naturales, contados 
a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el supervisor de Obra de "EL MUNICIPIO" y que "EL 
CONTRATISTA" haya presentado la factura CFDI) correspondiente.

Los pagos debidamente autorizados por "EL MUNICIPIO" se realizaran mediante transferencia bancaria. Por 
Io que en un lapse que no exceda de 5 (cinco) dias habiles "EL CONTRATISTA" debera enviar al correo 
electronico establecido por "EL MUNICIPIO" el comprobante fiscal (CFDI) de complemento de pago, de 
conformidad con Io dispuesto en los articulos 29 parrafo primero, fraccion III y 29-A fraccion VII, inciso b) del 
Codigo Fiscal de la Federacion.

Vxceso a favor de "EL CONTRATISTA" estos deberan ser ajustados en la 
e\timaciones. En caso de que el pago realizado en exceso no pueda ser

/ ©z
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compensado en las siguientes estimaciones, debera ser reintegrado por "EL CONTRATISTA", en los terminos 
establecidos por el parrafo segundo del articulo 65 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Las estimaciones y la liquidacion, aunque hayan sido pagadas, no se considerarSn como aceptacion de los 
trabajos, pues "EL MUNICIPIO", se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos faltantes, mal 
ejecutados o por pages hechos en exceso.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL MUNICIPIO", el importe de los mismos se deducira de 
las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes estos, 
debera exigirse por oficio su reintegro, mas los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera igual 
a la establecida en la Ley de Ingresos de la Federacion, en el caso de prorroga para el pago de creditos fiscales.

Dichos gastos se calcularan sobre las cantidades que resulten como saldos a favor y se computaran por dias 
calendario desde la fecha de recepcion o pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades 
a disposicion de "EL MUNICIPIO". En caso de no obtenerse el reintegro, "EL MUNICIPIO" podra hacer efectivas 
las garantias.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PlJBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FA1SMUN.AD.013/2025-OP026

iza trabajos por mayor valor del contratado sin mediar orden por escrito 
e\te de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos 
arrrar pago alguno por ello, ni modificacidn alguna del plazo de ejecucidn

SEXTA. - Los importes del presente contrato, seran pagados en los terminos del mismo, por la Secretaria de 
Finanzas, sita en Plaza Heroes de la Revolucion No. 1, col. Centro, C.P. 76270, Colon, Qro. Para efectuar el pago 
via electronica "EL CONTRATISTA" deber^ presentar ante el Departamento de Control Presupuestal de la 
Secretaria de Obras Publicas, sus datos bancarios del ejercicio fiscal en curso, mediante escrito original firmado 
por "EL CONTRATISTA" o su representante legal en hoja membretada, dirigido a la Secretaria de Finanzas del 
Municipio de Colon.

S^PTIMA. PAGOS EN EXCESO. -Trat^ndose de pagos en exceso que haya recibido "EL CONTRATISTA" por parte 
de "EL MUNICIPIO", debera reintegrarlos, con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que sera 
igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion para los casos de prorroga para el pago de creditos 
fiscales. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por 
dias calendario, desde la fecha de recepcidn y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposicidn 
de "EL MUNICIPIO".

0
Sonora No. 2, Centro 

Colon, Qro. I C.P. 76270

OCTAVA. CAMBIOS DE ORDEN ECONdMICO. - "LAS PARTES" acuerdan que cuando ocurran circunstancias de 
orden economico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reduccion de los costos de los 
trabajos aun no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberan ser revisados, atendiendo 
a Io acordado por "LAS PARTES" en el presente contrato y sus anexos. El aumento o reduccion correspondiente 
debera constar por escrito, mediante la suscripcidn del acta circunstanciada correspondiente.

El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el parrafo anterior, debera sujetarse al procedimiento 
establecido en el articulo 64 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

AYUNTAMIENTO DE
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NOVENA. - Si "EL CONTRATISTA" re 
de "EL MUNICIPIO", independientei 
excedentes, no tendra derecho a rp 
de los trabajos. f
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Ambas partes acuerdan que para el caso de que la construccidn de la obra objeto materia del presente contrato 
presentara vicios ocultos, "EL MUNICIPIO" Io comunicara por escrito a "EL CONTRATISTA" y a la Institucion 
Afianzadora, a efecto de que la garantia se renueve por un ano mas, contando a partir de que estos scan 
subsanados.

D^CIMA. GARANTlAS. - "EL CONTRATISTA" se obliga a constituir las garantias necesarias para el cumplimiento 
del contrato en los terminos y condiciones fijados de conformidad con el articulo 55 de la Ley de Obra Publica 
del Estado de Queretaro, mediante el empleo de fianzas expedidas por Instituciones autorizadas en los 
terminos de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, a favor de "EL MUNICIPIO".

"EL CONTRATISTA" se obliga a presentar a "EL MUNICIPIO" en el transcurso de los 7 (siete) dias habiles 
siguientes a la fecha de notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la firma del contrato, las fianzas 
para garantizar el cumplimiento, calidad y vicios ocultos del contrato. Mismas que formaran parte integral del 
presente instrumento.

Para el caso de que se requiera la formalizacibn de algun tipo de convenio "EL CONTRATISTA", tendra la 
obligacion de presentar a la fecha de la firma del mismo, los endosos correspondientes de las fianzas, 
cubriendo las nuevas fechas y montos establecidos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado conforme a Io estipulado en el presente contrato o conforme a las 
ordenes escritas de "EL MUNICIPIO", este podra ordenar su demolicion, reparacion o reposicion inmediata 
con los trabajos adicionales que resulten necesarios, que Kara por su cuenta "EL CONTRATISTA" sin que tenga 
derecho a retribucion adicional alguna por ello, en este caso, "EL MUNICIPIO", si Io estima necesario podra 
ordenar la suspension total o parcial de los trabajos contratados en tanto no se lleve a cabo la reposicion o 
reparacion de los mismos, sin que esto sea motive para ampliar el plazo senalado para su terminacidn.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLIC AS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.013/2025-OP026

pliacion siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento del 
lo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro; en caso de 
fle la obra, se podran celebrar convenios adicionales entre las partes.

"EL CONTRATISTA" debera garantizar el 100% (CIEN POR CIENTO) del importe del ANTICIPO, el cual sera 
equivalente al 30% (treinta por ciento) del monto total contratado (Art. 38 fraccion VI de la Ley de Obra Publica 
del Estado de Queretaro). El CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO por un importe equivalente al 10% (diez por 
ciento) del monto total del contrato y los DEFECTOS DE CALIDAD O VICIOS OCULTOS que pudiera presentar 
la obra, por un importe equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total del contrato, con vigencia de 12 
(doce) meses subsecuentes a su recepcidn.

o
Sonora No. 2. Centro 

Coldn, Qro. I C.P. 76270

% AYUNTAMiENTO DE 

!> COLON

D^CIMA PRIMERA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.- En tanto que los contratos de obra publica se 
encuentren vigentes y en ejecucion dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos 
de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitacora correspondiente, resulte necesaria 
la modificacion o la ampliation en el alcance originalmente contratado, la contratante podra autorizar, bajo su 
responsabilidad, dicha modificacion oa 
plazo y monto original conforme al arVj 
no alterar el proyecto ni las condition *

"EL CONTRATISTA" debe presentar las fianzas sin errores de captura, en el formato aprobado y proporcionado 
por "EL MUNICIPIO".
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Mi

Lo anterior corresponded a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volumenes y ejecutados al 
amparo del contrato original, asi como del expediente tecnico respective, mismos que se actualizaran de 
conformidad con los nuevos requerimientos.

"EL MUNICIPIO" debera elaborar un convenio modificatorio adicional por el monto excedente del contrato, 
con base en los volumenes y los conceptos no considerados inicialmente, debiendo "EL CONTRATISTA" 
presentar, durante un plazo no menor a 7 dias naturales previos al termino del presente, el presupuesto 
correspondiente en papelerla membretada y firmado por el representante legal para su aprobacidn y 
autorizacidn por parte de "EL MUNICIPIO" por conducto de su responsable directo, tomando en cuenta que, 
la elaboracion y formalizacion de los acuerdos de voluntades, tienen sus plazos de realizacion.

El monto y el plazo de ejecucidn de la modificacion al contrato original deber^n formalizarse a travds del 
convenio modificatorio suscrito en tiempo y forma.

Por su parte, "EL CONTRATISTA", previo a la suscripcion de un convenio modificatorio de monto, debera 
otorgar las garantias adicionales correspondientes, para el cumplimiento del contrato y contra vicios ocultos, 
en la misma proporcion sobre el monto del convenio modificatorio respective, esto en apego al cuarto parrafo 
del articulo 56 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Estos convenios deberan ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la Dependencia, Entidad o 
Municipio.

MUNICIPIO DE COL6N, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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ite contrato, a un representante de la obra a realizarse, quien debera 
kja, arquitectura o carrera afin, con experiencia en la ejecucion de obras 
ffdklebera en todo momento encontrarse en el sitio de realizacidn de la 
arnplio/y suficiente para tomar decisiones en todo lo relative ab

1 Sonoro No. 2. Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

d£CIMA SEGUNDA. RESPONSABLE DEL CONTRATO POR PARTE DE EL MUNICIPIO. - "EL MUNICIPIO" por 
medio de la Direccion de Obras Publicas y la Direccion Administrativa adscritas a la Secretaria de Obras Publicas 
seran responsables del seguimiento y en general de verificar el cumplimiento del contenido obligacional de 
este instrument© quienes tendran, entre otras, las facultades y obligaciones que establece el articulo 58 de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

Por lo que las observaciones emitidas por escrito por "EL MUNICIPIO" deberan de ser acatadas por "EL 
CONTRATISTA", en un plazo maximo de 24 boras, al tener la responsabilidad de exigir a "EL CONTRATISTA" el 
cumplimiento integral del Contrato; si en este plazo no se hacen los cambios correspondientes, sera esta causa 
suficiente para la inmediata rescisidn del presente contrato sin responsabilidad para "EL MUNICIPIO".

AYUNTAMIENTO DE

COLON

D^CIMA TERCERA. "EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipo que utilice en la ejecucidn de la 
obra publica materia del presente contrato, deberan de cumplir con las normas de calidad y de seguridad que 
marque "EL MUNICIPIO" con apego a las disposiciones Estatales y Federales que apliquen al respecto. "EL 
CONTRATISTA" se obliga a comprobar ante "EL MUNICIPIO" la calidad de la obra publica mediante pruebas 
de laboratorio aceptado por "EL MUNICIPIO" que consten en dictamen firmado por el perito a cargo.

D^CIMA CUARTA.- "EL CONTRATISTA" debera asignar mediante oficio girado a "EL MUNICIPIO", previo a dar 
inicio a los trabajos objeto del preset 
contar con titulo profesional en ingen) 
similares a la de este contrato, asimis; 
obra y contar con poder bastante,
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Asimismo, previo al inicio de los trabajos, "EL CONTRATISTA" propondrS a "EL MUNICIPIO" un responsable 
administrativo de la obra, quien tendra a su cargo la realizacion de las tareas referidas en la normatividad 
aplicable, dando seguimiento oportuno al desarrollo administrativo de la obra.

"LAS PARTES" acuerdan que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia de 
este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio, el cual sera periddicamente revisado durante 
la ejecucion de la obra por los "ADMINISTRADORES DEL CONTRATO" Io anterior con fundamento en el 
articulo 57 parrafo tercero y 58 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

DECIMA QUINTA. PROHIBICION DE CEDER DERECHOS. - La obra no podra ser motivo de subcontratacion, salvo 
con autorizacion previa y por escrito de "EL MUNICIPIO", tratandose de partes de la obra o cuando adquiera 
materiales o equipos que incluyan su instalacion en la obra. En estos casos, "EL CONTRATISTA" seguira siendo 
responsable de la ejecucion de la obra ante "EL MUNICIPIO" y el subcontratarte no quedara subrogado en 
ninguno de los derechos de "EL CONTRATISTA".

De igual forma, "EL MUNICIPIO" podra dar por terminado anticipadamente el presente contrato, conforme a 
Io dispuesto por el articulo 61, fracciones III y IV de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, en cuyo 
caso pagara a "EL CONTRATISTA" los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables siempre que 
estos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato.

DECIMA SEPTIMA. - Una vez comunicada por "EL MUNICIPIO" la terminacion anticipada del contrato o el inicio 
del procedimiento de su rescisibn, este procedera a tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para 
hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantando con o sin la comparecencia de "EL 
CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentra la obra.

"EL MUNICIPIO" podra en todo tiempo objetar dicha designacion, debiendo proceder "EL CONTRATISTA" a 
realizar una nueva designacion.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARlA DE OBRAS PUBL1CAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.0I3/2025-OP026

Sonora No. 2. Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

DECIMA SEXTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" 
podra suspender, parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecucion de la obra contratada, sin 
responsabilidad alguna y en cualquier momento, cuando existan causas justificadas para ello o razones de 
interes general, en los terminos de los articulos 60 y 61 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro; sin 
perjuicio de dar por rescindido el contrato en los terminos de la clausula DECIMA NOVENA.

DECIMA OCTAVA. - "EL CONTRATISTA" estarb obligada a devolver a "EL MUNICIPIO" en un plazo de 10 (diez) 
dias habiles contados a partir del inicio del procedimiento respective, toda la documentacion que este le 
hubiere entregado para la realizacion de los trabajos, de conformidad al ultimo parrafo del articulo 61 de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

AVUNTAMIENTO DE

COLON

DECIMA NOVENA. DE LA RESCISldN ADMINISTRATIVA.- La contravencion a las disposiciones, lineamientos, 
procedimientos y requisites que esUblecen la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, reglamentos 
aplicables y disposiciones complemefitarias, asi como el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones de
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I. Una vez que "EL MUNICIPIO" tenga conocimiento del incumplimiento a cargo de "EL CONTRATISTA", le 
comunicara por escrito en que consiste el incumplimiento al contrato, y le otorgarS a este, un plazo de 3 (tres) 
dias h^biles para que por escrito exponga ante "EL MUNICIPIO" Io que a su derecho convenga y aporte las 
pruebas que estime pertinentes;

II. Recibida la contestacion por escrito de "EL CONTRATISTA", o una vez fenecido el plazo para ello, se 
resolvera sobre la admision de las pruebas que haya aportado, las cuales se desahogaran en un plazo no mayor 
a 5 (cinco) di'as h^biles.

VIG^SIMA. - En la suspensidn, rescisibn administrativa o terminacion anticipada del presente contrato deberS 
observarse Io siguiente:

I. Cuando se determine la suspension de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a "EL 
MUNICIPIO", esta pagara los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos scan 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente contrato.

II. En caso de rescision del contrato, por causas imputables a "EL CONTRATISTA", una vez emitida la 
determinacidn respectiva, "EL MUNICIPIO" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendra de 
cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aun no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que 
proceda, Io que debera efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de la 
notificacion de dicha determinacidn a fin de proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera 
preverse el sobrecosto de los trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa 
vigente, asi como Io relative a la recuperacidn de los materiales y equipo que, en su caso, le hayan sido 
entregados a "EL CONTRATISTA".

III. En caso de terminado anticipadamente el presente contrato, "EL MUNICIPIO" pagara a "EL CONTRATISTA" 
los trabajos ejecutados, asi como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, esten 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, y si las causas son imputables a 
"EL CONTRATISTA", "EL MUNICIPIO" se abstendra de pagar los trabajos y gastos ejecutados, haciendose valer 
las garantias.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 
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ISTA" obtenga de la autoridad judicial la resolution 
westa en dicho plazo, se tendra por aceptada la petition de

"EL CONTRATISTA" estipuladas en el presente contrato, da derecho a "EL MUNICIPIO" para determinar la 
rescision administrativa de este contrato, en terminos de Io previsto por el articulo 61 fraction II de la Ley de 
Obra Publica del Estado de Queretaro, para Io cual, se observara el siguiente procedimiento:

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacidn de los trabajos, "EL CONTRATISTA" 
podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacibn anticipada del contrato, deberb 
solicitarlo a "EL MUNICIPIO", quien determinara Io conducente dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes 
a la presentation del escrito de solicitud, dandple garantia de audiencia a "EL CONTRATISTA", en caso de 
negativa, sera necesario que "EL CONTE 
correspondiente, pero si "EL MUNICIPIO" no. 
"EL CONTRATISTA". f

AVUNTAMIENTO DE

COLON
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VIGESIMA PRIMERA. RETENCldN. - "EL CONTRATISTA" conviene expresamente y otorga su consentimiento 
para que de las estimaciones que se le cubran, se le haga la siguiente retencidn:

a) Retener el total del 2.5% (dos punto cinco por ciento) mensual respecto de la diferencia entre el importe de 
la obra ejecutada y el importe de la que debid realizarse a la fecha del corte programado, sin incluir el Impuesto 
al Valor Agregado, de manera proporcional conforme a los dias en que haya persistido el atraso.

Si fenecido el plazo contractual y/o convenio vigente, "EL CONTRATISTA" no ha terminado la totalidad de los 
trabajos, las retenciones determinadas a esa fecha, tendran el caracter sanciones.

Dicha retencidn se aplicara en la estimacidn que se encuentre en proceso en la fecha en que se determine el 
atraso, misma que "EL CONTRATISTA" podra recuperar en las estimaciones subsecuentes, siempre y cuando 
regularice los tiempos de atraso senalados en el calendario de ejecucidn autorizado.

b) Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta la totalidad de la obra pactada en la fecha senalada en el contrato y 
programa anexo, se le aplicara una pena convencional, que deberd cubrir a "EL MUNICIPIO", por cada dia de 
atraso una cantidad igual a uno al miliar del importe total del contrato, siendo el tope maximo de la pena el 
10% del monto contratado.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PtJBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y T1EMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FA1SMUN.AD.013/2025-OP026

qui pactadas, si "EL CONTRATISTA" infringe las disposiciones del 
informe a Io establecido en Titulo VII, de las Infracciones y las 
Wublica del Estado de Queretaro.

I. Un pago equivalente del 2.5% (dos punto cinco por ciento) sobre cada una de las estimaciones de trabajo, 
como pago por servicios de vigilancia, inspeccion y control necesarios para la ejecucidn de los servicios 
contratados, de conformidad a Io establecido en el Articulo 59 de la Ley de Obra Publica del Estado de 
Queretaro, articulo 109 Fraccidn XXI de la Ley de Hacienda de los Municipios del Estado de Queretaro y articulo 
25 fraccidn XVII de la Ley de Ingresos del Municipio de Colon, Qro., para el ejercicio fiscal 2025.

En estricto apego a Io dispuesto por el articulo 62 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro, de ocurrir 
los supuestos senalados en la presente clausula, en un plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al acto, "EL 
MUNICIPIO" notificara la suspensidn, rescisidn o terminacidn anticipada del contrato a "EL CONTRATISTA" y 
posteriormente. Io hara del conocimiento de la Contraloria del Municipio de Coldn.

VIGESIMA SEGUNDA. APLJCACIQn DE LA PENA CONVENCIONAL. - "EL MUNICIPIO" se reserva la facultad de 
verificar a traves de la supervision de la obra que "EL CONTRATISTA" este ejecutando los trabajos de acuerdo 
al calendario de ejecucidn aprobado, verificando el avance fisico de la obra que nos ocupa, contra el avance 
calendarizado; en caso de que dicho avance sea menor que el programado y el contrato se encuentre vigente, 
"EL MUNICIPIO" procedera a:

A
\sonora No. 2, Centro 
Cklon, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMtENTO DE

$ COLON
'~S-irran-n''-r

Adicionalmente a las penas convencionalesV 
presente contrato, podra ser sancionado\c< 
Sanciones, Capitulo Unico, de la Ley de Obra

Los montos de las penas convencionales antes senaladas, no podrein ser superiores, en conjunto, al monto de 
la garantia de cumplimiento. Io anterior de conformidad con Io senalado en la fraccidn VII del articulo 53 de la 
Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.
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Si durante el plazo de verificacion de los trabajos, "EL MUNICIPIO" encuentra deficiencias en la terminacidn 
de los mismos, debera notificar a "EL CONTRATISTA", a efecto de que este lleve a cabo las reparaciones 
necesarias conforme a las condiciones requeridas en el presente contrato. En base a Io anterior, este plazo se 
podra prorrogar por el tiempo que acuerden "LAS PARTES", siempre y cuando se exista la justificacion y 
formalice de manera escrita.

Una vez que se haya constatado la terminacidn de los trabajos en los terminos del parrafo anterior, el 
contratista procedera al cierre administrative y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a 15 (quince) dias 
naturales contados a partir de la verificacidn fisica de estos, en tanto el contratista no cumpla con esta 
obligacidn, no se podra firmar el acta de entrega-recepcidn, de conformidad con Io dispuesto en el segundo 
parrafo del articulo 66 de la Ley de Obra Publica del Estado de Queretaro.

En la fecha senalada, la contratante, bajo su responsabilidad, recibira los trabajos ejecutados levantando el 
acta correspondiente. Si ha transcurrido el plazo que se menciona en el parrafo segundo y la Dependencia, 
Entidad o Municipio por causas imputables a estas aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, 
el contratista podra entregarlos directamente al organo interne de control correspondiente debiendo notificar 
Io anterior, por escrito, a el responsable directo de "EL MUNICIPIO".

Los gastos que se ocasionen por concepto de custodia y resguardo en los supuestos del parrafo anterior, seran 
a cargo de la contratante.

MUNICIPIO DE C0L6N, QUERETARO 
SECRETARY A DE OBRAS PUBLIC AS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FAISMUN.AD.013/2025-OP026

leterminando y validando, de acuerdo a los 
tie los trabajos aun no liquidados, por Io que 
ftor las diferencias que, a su juicio, pudieran

La contratante, informal por escrito al drgano de control correspondiente, la terminacidn de los trabajos y la 
fecha senalada para su recepcidn a fin de que estas, si Io estiman conveniente, nombren a un representante 
para que asista al acto de recepcidn que sera dentro del plazo referido en el parrafo anterior.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

VIGESIMA TERCERA. TERMINACldN, CIERRE ADMINISTRATIVO Y ENTREGA DE LA OBRA. - En un plazo 
maximo de 5 (cinco) dias naturales posteriores a la terminacidn fisica de los trabajos objeto del presente 
contrato "EL CONTRATISTA" Io comunicara por escrito a la Secretaria de Obras Publicas de "EL MUNICIPIO", y 
esta a su vez, se obliga a verificar que los trabajos esten debidamente concluidos dentro de los 5 (cinco) dias 
naturales posteriores al aviso de "EL CONTRATISTA".

AYUNTAMIENTO DE

COLON

"EL CONTRATISTA" hard entrega al responsable directo de "EL MUNICIPIO" de los pianos definitives 
autorizados, las normas y especificaciones que fueron aplicados durante la ejecucidn de la obra, asi como los 
manuales e instructivos para su funcionamiento, conservacidn, mantenimiento correspondiente y los 
certificados de garantia de calidad de los bienes instalados, en su caso. Asi como las facturas y demas 
documentacion para el finiquito de los trabajos.
En el caso de que "EL CONTRATISTA" no realice el cierre administrative en el plazo establecido en el tercer 
parrafo de la presente clausula, "EL MUNICIPIO" a traves del drea de supervision adscrita a la Direccion de 
Obras, turnard la incidencia al organo interne de control del Municipio y a la afianzadora correspondiente; se 
dard aviso a "EL CONTRATISTA" en el domicilio y correo electronic© referidos en la DECLARACldN 11.2 DE "EL 
CONTRATISTA" y procedera a realizar el cierre administrative 
criterios pertinentes, la volumetria e importes para la estimadi 
"EL CONTRATISTA" perdera todo derecho a queja o reclam^'cr 
resultar.
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VIGESIMA QUINTA.- "EL CONTRATISTA" manifiesta ser sabedor de que con fundamento en los articulos 3 
fraccion III, 35, 36, 38 y demas relatives de la Ley de Responsabilidades Administrativas del estado de 
Queretaro, est2 obligado, aun despuds del finiquito de la obra publica materia del presente contrato, a atender 
con diligencia las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los organos de control 
competentes, o pena de ser sujeto de los procedimientos administrativos, penales o civiles aplicables.

El incumplimiento a Io establecido en la presente clausula, sera causal para que se efectue la validez de la 
garantia de cumplimiento y la garantia de anticipo, en el caso de que este no se encuentre amortizado en su 
totalidad.

VIGESIMA SEXTA. OBLIGACIONES LABORALES.- "EL CONTRATISTA".- La relacion laboral con los trabajadores 
y empleados que presten o realicen trabajos objeto de este contrato estara limitada exclusivamente a "EL 
CONTRATISTA", quien como patron y empresario, esta obligado a tener al corriente pagos a las autoridades 
fiscales y de seguridad social, respectivamente; por Io que estara obligado a responder de todas las 
reclamaciones que con ese motive y con base a las disposiciones laborales, fiscales, de seguridad social o de 
cualquier otra indole, le scan formuladas a el o a "EL MUNICIPIO", quedando esta ultima eximida de toda 
obligation que tenga como base dicha relacion de trabajo.

Asimismo, queda expresamente estipulado que el personal que participe en las actividades derivadas de la 
ejecucidn y cumplimiento de este contrato, no tendra vinculo laboral alguno respecto de la otra parte; por Io 
que no existe, ni se puede presumir, relacion laboral alguna entre "LAS PARTES" en terminos del articulo 13 
de la Ley Federal del Trabajo, incluyendo subcontratistas y trabajadores de estos, reconociendo "EL 
CONTRATISTA" que cuenta con los elementos propios suficientes, siendo en consecuencia, el unico patron de 
todas y cada una de las personas que intervengan en el desarrollo y ejecucidn del mismo, liberando 
expresamente a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad de caracter civil, penal, laboral, administrativa, 
o de cualquier otra indole, derivada del trabajo realizado, por Io que en consecuencia "EL MUNICIPIO" no 
asume ninguna responsabilidad solidaria como patron substitute.

En el mismo tenor, se solicita a "EL CONTRATISTA" realizar los tramites necesarios para dar de alta la obra 
objeto de este contrato ante el Seguro Social, para cumplir con los terminos y estatutos de Ley y presentar el 
comprobante de dicha alta ante la Direccidn de Obras Publicas adscrita a la Secretaria de Obras Publicas.

MUNICIPIO DE COLON, QUERETARO 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO 

No. MCQ.SOP.FA1SMUN.AD.013/2025-OP026

Una vez determinados los volumenes de obra, asi como el importe por cobrar, "EL CONTRATISTA", estarS 
obligado a presentar la factura correspondiente en un plazo maximo de 3 (tres) dias habiles.

ESPECfFICAS DE "EL CONTRATISTA".- Ademas de otras 
nttato, de acuerdo con las caracteristicas de la obra y alcances

VIGESIMA SEPTIMA. RESPONSABILIDADE: 
obligaciones establecidas en el presente ro

AYUNTAMIENTO DE

COLON

VIGESIMA CUARTA.- Concluida la obra, no obstante su reception formal, "EL CONTRATISTA" queda obligado 
a responder de los defectos que resultaran de la misma, de los vicios ocultos y de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiera incurrido en los terminos senalados en el presente contrato y de conformidad 
a los plazos de garantia estipulados, y con fundamento en Io dispuesto en el articulo 67 de la Ley de Obras 
Publicas del Estado de Queretaro, "EL CONTRATISTA" se obliga a atender los procesos de fiscalizacidn que se 
realicen por parte de cualquier organismo facultado para ello.
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establecidos para la ejecucion de los trabajos, cuando aplique, "ELCONTRATISTA" se obliga a tomar en cuenta 
el empleo preferente de los recursos humanos, la utilizacion de los materiales propios de la region y el equipo 
que se utilice en el cumplimiento del objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad exigidas por 
"EL MUNICIPIO", que la Direccidn de Obras determine y, a que la realizacion de todas y cada una de las partes 
de dicha obra, se efectuen a satisfaccion de la misma, debiendo en su caso, de responder por su cuenta y riesgo 
el cumplimiento, defectos, vicios ocultos, tanto como de los danos y perjuicios que por inobservancia o 
negligencia de su parte se lleguen a causar a " EL MUNICIPIO" o a terceros.

Asi mismo, "EL CONTRATISTA" se obliga a que el personal de obra porte en todo momento equipo de 
proteccibn consistente en betas de trabajo, casco y chaleco con reflejantes.

De igual forma, "EL CONTRATISTA" se obliga a dejar limpio el sitio en que se ejecutara la obra, en el cual no 
deberan quedar restos de materiales de excavacion, demolicion, sobrantes de obra, gravilla, basura organica 
e inorganica, materiales inflamables o explosives, y a prever que los trabajos no causaran desequilibrios 
ecoldgicos, ni rebasar^ los limites ni condiciones establecidas en las disposiciones juridicas relativas a la 
proteccibn del ambiente y a la preservacibn y restauracibn de ecosistemas.

El senalamiento tipo de proteccibn de obra, sera conforme a la propuesta que elabore "EL CONTRATISTA", el 
cual presentarci para su revision y autorizacibn a "EL MUNICIPIO", interrumpir la circulacibn de los usuarios 
de la vialidad o sitio de obra, debe garantizar la seguridad de los usuarios y la visibilidad en el tramo de vialidad 
o sitio de obra, el cual sera colocado y utilizado al ejecutarse los trabajos de la obra y retirado al concluir la 
misma, senalamiento que debib ser considerado en el calculo de los indirectos, por Io cual se exime a "EL 
MUNICIPIO" de hacer su page en la estimacibn.

La mala calidad de los trabajos, ocasionada por los materiales, la aplicacibn de los mismos o por el proceso 
constructive durante la ejecucion de los trabajos o al termino de bstos, serci responsabilidad exclusiva de "EL 
CONTRATISTA"; por Io que las reparaciones que scan necesarias en su totalidad seran por su cuenta y costo, 
sin cargo alguno para "EL MUNICIPIO" y a satisfaccion de esta.

Para el caso de que por accibn u omisibn de "EL CONTRATISTA" dentro de la ejecucion de la obra se ocasionen 
danos y/o perjuicios a terceros, "EL CONTRATISTA" sera el unico responsable, quedando obligado a resarcirlos, 
liberando a "EL MUNICIPIO" de cualquier responsabilidad.

Dicha obligacibn comenzara a surtir efectos a partir de que se ponga a disposicibn de "EL CONTRATISTA" el 
sitio de la obra y cesara con la firma del acta de entrega-recepcibn contratista-contratante. Lo anterior, 
independientemente de cualquier otra responsabilidad que surja aun cuando hayan sido concluidos los 
trabajos, en los terminos establecidos en la legislacibn aplicable.
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
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haya lugar, que deban exigirse 
■jnios, anexos, actas, acuerdos, 
«e este contrato. Misma que

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

AYUNTAMIENTO DE

> COLON

VIGESIMA OCTAVA.- "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente contrato iniciara a partir de su firma 
y continuara vigente en tanto no sean cumplidos todos y cada uno de los derechos y obligaciones establecidos 
en el presente instrumento legal, incluida su extension y el de las garantias a qu 
o reclamarse con posterioridad, asi como los derivados de la suscripcibn de con 
y de los procedimientos de caracter legal y administrative iniciados al ampafn 
no podra rebasar de ninguna forma el termino de la presente administraciqn/
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VIGESIMA NOVENA.- RESERVA DE INFORMACION. - Asimismo queda expresamente prohibido "EL 

CONTRATISTA", a su personal, asesores tecnicos y colaboradores, divulgar cualquier informacion, documento 
o material entregado por "EL MUNICIPIO" con motivo del servicio sin la autorizacion por escrito de este ultimo; 
asi como guardar "EL CONTRATISTA" y los antes mencionados, la confidencialidad de los servicios objeto de 
este instrument©.

Sonora No. 2, Centro 
Colon, Qro. I C.P. 76270

TRIGESIMA. - Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no 
este expresamente estipulado en el mismo, "LAS PARTES" se someten a la jurisdiccion y competencia de los 
Tribunales competentes de Toliman, Queretaro; por Io que "EL CONTRATISTA", renuncia expresamente en 
este acto al fuero que pudiera corresponderle por razon de su domicilio presente o futuro, o que llegare a 
adquirir por cualquier otra causa.

AYUNTAMIENTO DE
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Leido que fuere el presente contrato por "LAS PARTES", e impuestas estas de su contenido y alcance legal, 
firman el presente por triplicado el dia 30 DE MAYO DE 2025 en el Municipio de Colon, Queretaro.

C. JOSE MANUEL CASTANEDA MONTES 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 
direcciOn de obras publicas

ING. ESTEBAN SANCHEZ ABURTO 
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS 

Y REPRESENTANTE LEGAL

MUNICIPIO DE COL6n, QUERETARO 
SECRETAR1A DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO DE OBRA PUBLICA 
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AVUNTAMIENTO DE

COLON

AftCTOR SAIVlLiElU>£REZAYHl
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
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MESIRa^ AgGRIA 
CONTRATISTA

ING. ALMA LUZt^DEZMA VELAZQUEZ 
JEFA DEL DPTO.^DE CONCURSOS Y 

CONTRATOS

HOJA DE FIRMAS DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. 
MCQ.SOP.FAISMUN.AD.013/2025-OP026, EFECTUADOS EN TERMINOS DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL 
ESTADO DE QUERETARO, EL DIA 30 DE MAYO DE 2025, LA CUAL NO SERA VALIDA SIN LAS HOJAS QUE LE 
ANTECEDEN.

A
ar'q^L^ajstW cecen as 
AUXILjAR ADMINISTRATIVO
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